
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA — DFD 
Ao Senhor 
CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS 
Engenheiro Elétrico 
CREA: 1121950540MA 

Assunto: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 

ORGÃO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO  
SETOR REQUISITANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: 
GEANE VIANA DA SILVA CARVALHO — SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO  
OBJETO: 
Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de uma 
subestação aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Jesus Menino e uma subestação aérea de tensão 13,8KV para 
Escola Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no Município de Amarante do 
Maranhão/MA.  
JUSTIFICATIVA: 
Construção de uma SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MUNICIPAL 
GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, se cla em decorrência de baixa 
potência de carga para suporta a nova instalação elétrica da reforma da escola 
já que foram previstos ar condicionado em todas as salas, melhorando o 
atendimento aos alunos e professores. 
A Construção de uma SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO, se dá em decorrência de baixa 
potência de carga para suporta a nova instalação elétrica da reforma da escola 
já que foram previstos ar condicionado em todas as salas, melhorando o 
atendimento aos alunos e professores.  
Quantitativos dos serviços a serem contratados: 
Conforme Projeto Básico  
Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço: 
Conforme Projeto Básico.  

Amarante do Maranhão (MA), 09 de Maio de 2024. 

Prefeitura Municipal .1'-' , arante do Maranhão/MA 
Secretaria Municipal de Educação 

Geane Viana da Silva Carvalho 

PREFETLIPA DE 

MARMITE 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENSÃO 
13,8KV P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA E 
ESCOLA MUNICIPAL JESUS MENINO NO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO 
MARANHÃO— MA.  

AREA  REQUISITANTE  

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar é a Secretaria de 
Educação — Sra. Geane Viana da Silva Carvalho. 

PP EFFI 1.  OP A DE 

AMARANN 
UM NOVO TEMPO 

• 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

0 presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) é elaborado em conformidade com 
a Nova Lei de Licitações n° 14.133/2021, com o intuito de embasar o processo 
de contratação para a execução de construção de 2 (duas) subestação aérea 
completando duas escolas do município, sendo elas: Escola Municipal General 
Eurico Gaspar, localizada na rua Dom Pedro, n° 02, Mundo Novo, em Amarante 
do Maranhão- MA, e Escola Municipal de Ensino Fundamental Jesus Menino, 
localizada na rua 31 de março, s/n, centro, em Amarante do Maranhão- MA. 

A construção de duas subestações aérea para as escolas, se dá em decorrência 
de baixa potência de carga para suportar a nova instalação elétrica da reforma 
da escola já que foram previstos ar condicionado em todas as salas, melhorando 
o atendimento aos alunos e professores. 

Em todas as construções civis, o papel desempenhado pelo engenheiro 
eletricista é muito importante para vivermos com qualidade e em segurança. Na 
soma Urbanismo, os engenheiros eletricistas estão envolvidos e atuam 
diretamente na construção de todos os empreendimentos. 

0 engenheiro eletricista é responsável pelo bom funcionamento da rede e das 
tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construção. Todas as 
questões relacionadas ao planejamento, construção, manutenção de circuitos e 
sistemas para geração e distribuição de energia elétrica estão na lista de tarefas 
do engenheiro eletricista. 

Com base nessas considerações, é evidente que a construção das subestações, 
representa um investimento valioso para a sociedade, contribuindo para o 
desenvolvimento escolar e qualidade de vida como um todo. 

Ressalta-se que a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão — MA elaborou as peças técnicas do Projeto Básico para o seu 
desenvolvimento. 

PPEFELTURA DF  

MARMITE 
UM  NOVO  TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBJETO: 

Trata-se de natureza comum de engenharia. 

ANALISE DE SOLUÇÕES 

SOLUÇÃO ANÁLISE 

VANTAGENS/DESVANTAGENS 
CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) Um engenheiro eletricista possui o 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENSÃO conhecimento especializado 
13,8KV P/ ESCOLA MUNICIPAL necessário para projetar e 
GENERAL EURICO GASPAR implementar sistemas elétricos 
DUTRA E ESCOLA MUNICIPAL complexos, garantindo segurança e 
JESUS MENINO NO MUNICIPIO DE eficiência. 
AMARANTE DO MARANHÃO— MA. Ele assegura que o projeto atenda a 

todas as normas e regulamentos 
locais e nacionais, evitando 
problemas legais e multas, 
oferecendo suporte na fase de 
operação e manutenção da 
subestação, assegurando que o 
sistema funcione de forma continua e 
eficiente. 
Uma das desvantagens é o elevado 
custo do contrato. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A modalidade licitatória escolhida é a CONCORRÊNCIA. De acordo com a Lei 
Federal 14.133/2021, esta é a modalidade indicada para a contratação de obras 
comuns e especiais de engenharia, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR POR LOTE. 

Trata-se da Execução dos Serviços de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE 2 
(DUAS) SUBESTAÇÃO AÉREA PARA AS ESCOLAS: 

LOTE 01 - ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA; 

LOTE 02 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS 
MENINO; 

A obra comtemplada neste projeto será executada nas dependências da Escola 
JESUS MENINO, na sede do Município de Amarante do Maranhão — MA, e da 
EMEF GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, localizada na rua dom Pedro, n° 
02, zona rural, Mundo Novo, no município de Amarante do Maranhão — MA. 

;O PPEFEiTUPA DE 

AMARA 
uk4 NOVO TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com 
legislação vigente e padrões exigidos no Projeto Básico. 

A instalação da subestação será executada conforme projeto de SUBESTAÇÃO, 
projeto especifica, obedecendo as normas técnicas da EQUATORIAL. 

Construção do abrigo necessário para proteção do novo quadro de medidor, o 
mesmo será executado em alvenaria e na laje de cobertura, impermeabilizado 
para possível infiltrações em dias chuvoso, o mesmo será rebocado e pintado 
conforme a planilha 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vinculo empregatício entre os 
empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer 
relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Quanto ao levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 
possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a 
contratar, considerando que trata-se de uma obra de engenharia, que possui 
especificidade própria, o levantamento de mercado foi realizado na elaboração 
do Projeto Executivo. 

Assim, será elaborada pela equipe técnica de engenharia do Município de 
Amarante do Maranhão — MA, o Projeto Básico. 

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas 
SINAP e SEINFRA, supri as pesquisas de mercado. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação de empresa de engenharia elétrica para a construção de 2 (duas) 
subestações das Escolas Jesus Menino e EMEF General Eurico Gaspar Dutra, 
no Município de Amarante do Maranhão - MA, encontra-se delimitado neste 
Estudo Técnico Preliminar — ETP, a partir dos seguintes requisitos. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Mobilização de mão de obra, e equipamento considerando-se todas as etapas 
necessária ao inicio efetivo da obra: transporte do poste, transformador  etc.  

Desmobilização de mão de obra e equipamento, considerando-se todas as 
etapas necessária a efetiva entrega da obra; 

PPEEPTURA DF 

AMARAM 
UM NOVO TEMPO 
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10111 PREFFITUPA DF 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

item descrição  Unit  Qtd 
01 Manutenção ou instalação de 

112.5kva tipo abrigado, tensão 
13.8000/380-220v, EMEF GENERAL 
EURICO GASPAR DUTRA. 

Und 01 

02 Manutenção ou instalação de 
112.5kva tipo abrigado, tensão 
13.8000/380-220v, EMEF JESUS 
MENINO. 

Und 01 

Os custos estimados das quantidades serão obtidos mediante informações 
coletadas nas bases oficiais das tabelas SINAP e SEINFRA, e constarão 
informados na memória de cálculo. 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

0 custo foi verificado após a realização do Projeto Básico, onde a equipe técnica 
concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um 
orçamento para obra com descrição dos serviços a serem executados através 
de projeto básico, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, com sua precificação devidamente 
justificada na Memória de Cálculo, concluindo ser tecnicamente e 
economicamente viável a execução indireta dos serviços. 

ALINHAMENTO COM 0 PLANEJAMENTO 

Os valores das contratações estão estimados, conforme apresentados nas 
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS em anexo. 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

Os serviços a serem prestados na presente Licitação representarão melhorias 
significativas na estrutura física da EMEF Jesus Menino e EMEF General Eurico 
Gaspar Dutra, no Município de Amarante do Maranhão- MA, proporcionando 
Administração Pública a oportunidade de fornecer serviços de qualidade e 
manter a estrutura física em condições apropriadas para o recebimento de 
alunos, servidores e professores, incluindo plenas condições de funcionamento. 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

JUSTIFICATIVA PARA 0 PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A execução da construção das subestações é de grande magnitude demanda 
atividades que se complementam, não sendo, portanto, tecnicamente viável sua 
divisão. Logo, a contratação única gera maior potencial de ganho de economia 
de escala, e ainda facilita o gerenciamento, a fiscalização e o acompanhamento 
da execução dos serviços que se complementam ao longo da execução do 
contrato, sendo incompatível com o bom andamento do contrato a divisão do 
objeto 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no 
presente Estudo Técnico Preliminar, a contratação mostra-se tecnicamente 
possível e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se a 
viabilidade da contratação. 

Amarante do Maranhão (MA), 13 de maio de 2024. 

tenciosamente, 

O  

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS 
Engenheiro Elétrico 

CREA 1121950540MA 

UM NOVO TEMPO OPREFECTUPA DF 

AMARAIVE 
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Página 112 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 RFA- 1A ART  OBRA / SERVIÇO 

No MA20240773387 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

SUBSTITUIÇÃO 
MA20240772179 

1. Responsável Técnico  

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS 

Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA RNP: 1121950540 

Registro: 1121950540MA 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

AVENIDA Deputado  La  Rocque 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA 

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

N°: 1229 

CEP: 65923000 

Contrato: 01052024 Celebrado em: 09/05/2024 

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

3 Dados da Obra/Serviço  

AVENIDA Deputado  La  Rocque N°: 1229 

Complemento: Localizado na rua Mario Viana e Trinta e  urn  de  Margo, Bairro. Cerit 
Escola Municipal 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO OF:  MA CEP: 65923000 

Data de Inicio: 09/05/2024 Previsão de término: 31/07/2024 Coordenadas Geográficas : -55.724232, -46.745168 

Finalidade: Outro Código: TP022024 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA CPF/CNFJ: 06.157.846/0001-16 

 4. Atividade Técnica  

14 - Elaboração Quantidade Ltnidade 

82 - Projeto ae Instalações > ELETROTECNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE 112,50 kvA  
TRANSFORMADOR> #11.4.6.1 - DE CORRENTE 

82 - Projeto ae Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE 112,50 kvi`, 
SUBESTAÇÃO>> #11.9.17.1 - AEREA DE ENERGIA ELETRICA 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 112,50 kvA  
ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDARIA OU BAIXA TENSÃO 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 112,50 kvA 
ATERRAMENTO > #11.10.11.1 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMARIA OU MEDIA TENSÃO 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO 112,50 kvA 
INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.11 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

18- Fiscalização Quantidade Unidade 

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 112,50 kvA 
SUBESTAÇÃO>> #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELETRICA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional  Jess  proceder a baixa desta  ART  

 5. Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO 

6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnica; da ACNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, sere resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

 7. Entidade de Classe  

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA 

A autenticidade desta  ART  pode ser ventica.:.a em: Ira:p.,://crea-mc.i.);ac.,orn.bripublicot, som a chave: zYA1Y 
unpresso eis: 04/06/204  ãs  15:5443 por:, ip: 170.231.131.127 T. 

EIwww.creama.org.br aterilirnento(gcreama.uro.br REA-IMA  
Tel: 981 2106-8300 has: ;98) 2106-8303 cle En9eDi, 

AVOMXIld Est,44, 
klatanRio 
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Página 2/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART  OBRA / SERVIÇO 

No MA20240773387 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

SUBSTITUIÇÃO 
MA20240772179 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS - CPF: 891.264.323-15 

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

 9. Informações  

" A  ART  e válida somente quando quitada, mediante apresentag5o do comprovante do pagamento ou conferência no  site  do Crea. 

 10. Valor  

Esta  ART  e isenta de taxa Registrada em: 14/05/2024 
Documento assinado Mgitahnente 

b CARLOS ROBERTO DE  NORMS  DANTAS 
' • Data: 04/06/2024 15:S8:30-0300 

Verifique  ern  https://validar.M.gov.br  

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: zYA1Y 

Impresso em: 04/06/2024 as 19:54:43 por: , ip: 170.231.131.127 

www.creama.org.br atendimento©creama org.br REA-MA 
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Ag*!* fl ttla 

Maranhao 
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Item 

1 

QUADRO DE CARGAS PARA 

OBS: Preencher 

Descrição 

Lâmpadas 30w 

Qtd 

100 

CALCULO 

somente campos 

Potência  
(kW) 

0,03 

PRELIMINAR 

em branco 

Carga 
Instalada  

(kW) 
3 

DA CARGA 

FP  

1 

Carga 
Instalada  

(kVA) 
3.00 

INSTALADA 

FD  

1 

E DA DEMANDA' 

INSERIR NOVA 

Demanda 
(kW) 

3,00 

Demanda 
 

LINHA 

(kVA) 

3.00 

2 

3 Tomadas  TUG  80 0,1 8 1 8.00 1 8,00 8.00 

4  Freezer  2 0,3 0,6 0,9 0,67 0,6 0,36 0.40 

5 Geladeira 430L 1 0,25 0.25 0.9 0,28 0.6 0.15 0,17 

6 Microondas 1 

7 Computador 5 0,3 1,5 0.9 1,67 0.6 0,90 1.00 

8 Impressora 5 0,1 0,5 0.85 0,59 0.6 0.30 0,35 

9 Bebedouro 2 0,2 0,4 0.9 0.44 0.6 0,24 0.27 

10 Ventilador 50 0,1 5 0,9 5,56 0,6 3,00 3,33 

11 
Ar condicionado 

12000Btus 
15 1,7 25,5 0.89 28,65 0.6 15,30 17,19 

12 
Ar condicionado 

36000Btus 
25 4 100 0,9 111,11 0,6 60,00 66,67 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

TOTAL 

FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA 

FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO 

' Os cálculos definitivos devem seguir 
habilitado. 

conforme 

144,75 159,9621 91,25 100,38 

0,92 

realizado por profissional devidamente 

0,90 

projeto eletrico 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.157.846/0001-16 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

03/05/1974 

NOME EMPRESARIAL 

MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO 
PORTE 

DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

84.11-6-00 - Administração pública em geral 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

124-4 - Município 

LOGRADOURO 

AV  DEP  LA  ROQUE 
NUMERO 

1229  
COMPLEMENTO  

CEP 

65.923-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

AMARANTE DO MARANHAO 
UF 

MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR )  

MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 05/06/2024 as 05:44:13 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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.-earitidbriklitikl“ii mitu' CALCULO E PARÂMETROS PRELIMINARES DE DIMENSIONAMENTO DE SUBESTAÇÃO AEREA ' 

I - DADOS DO CLIENTE 

Nome Cliente 
MUNICÍPIO DE AMA RANTE DO MARANHÃO 

a o  
.tx Endereço  
CC  
F- 

AV.  GOV.  JOSE  SARNEY, S/Isr, CENTRO, AMA RANTE, MARANHÃO. 

Z 
Lu 
Lu 
0  Contatos  
co  
0  
cc  
••• Especifique as tensões u.i primarias e secunda ias 
2 
,‹ Tensão Primaria 13,8 I kV  
cc  
a 
n. 

Tensão Secundário I 380/220 

Carga Instalada 159,96 kVA 
J 

144,75 kW Preencha o Quadro de Cargas com seus 
respectivos valores na aba "QUADRO DE 

Demanda 100,38 kVA 91,25 kW 1 CARGAS" 

) II - CORREÇÃO DE 

eV  o 

EXCEDENTE REATIVO - CÁLCULO DE  CAPACITOR 

01 
o 

Fator de Potência Médio 
z 

0,90 
SSS S S1 

,r, Fator de Potência Referência 
Cs1 

0,92 
CO 
76 
..o  
it) Potência reativa do I- 

(I) 1 

(s) Banco (s) de  Capacitor  (es) para correção do fator de potência 

II) I  

ll 

_...di  gia _A 

 

02 

6,42 kVAr  

III  - CÁLCULO DO TRANSFORMADOR 

Transformador 
csl Recomendado o 

112 112 5 kVA , 
POSTE (m) 

11 
tf4 ' 

o 
F-: 
z ESFORQO 

"I. Potência  Minima  do Banco de Capacitores (kVAr) quando o ic 
<7, transformador está operando a vazio ou com carga muito baixa 

5 kVAr  
(daN) 

600 

NOTA: Deve ser projetado e dimensionamento bancos de capacitores fixos instalados na baixa tensão para compensação do 
fator de potência quando o transformador esta operando a vazio ou carga muito baixa. 

IV - CALCULO DO ELO FUSÍVEL  
CV  
0 
0 

/ 

... 

z Elo fusivel recomendado para Transformador 5H 

m Ti Elo fusivel recomendado para Ponto de derivação 5K -. 
.ci es 
I— NOTA: Não  sera  utilizada chave fusivel em transformador particular, salvo nas situações em que o ponto de derivação fique a 

uma distância igual ou superior a 30 m do ponto de entrega. A chave fusivel é obrigatória em subestações localizadas em  Areas  
classificadas como rurais. 

V - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIO 
k . I 

Corrente Secundaria (A) 171 

PI 
o Disjuntor 
C. 

Diametro 
175 A 

40% 
tnterne 

F..: 
Z 
. Cabos de cobre com isolagao termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm2) 3#70 (35) I 
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IF
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E
IB

? 

Condutor de Aterramento 

Cobre (mm2) Aço Cobreado (AWG) 

65 (2 1/2)" 
Eletroduto de Aço Galvanizado com Diâmetro 

nominal mm (pol) 

3 Para-Raios  BT 

280V 10 kA 

13.80 KV REDE AÉREA EQUATORIAL POSTE (m) ESFORÇO miNIMO (daN) 

11 600 

2 I 

VI- DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

Os cálculos definitivos devem se uir conforme  fro  eto elétrico realizado •  or  iro fissional devidamente habilitado 
NORMAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA DE CALCULO NT.002.ECITL.Norrnas e Padrões / NBR5410 / NBR14039 

1
- A

M
A

 U
N

IF
IL

A
'
 

25 

3 Para-Rams MT 

12 kV 10 kA 

5K 5H 
ELO ELO 

112,5 kVA 

f.  

\ 

Eletroduto 

65 (2 1/2)" 

AO() GALVANIZADO 

Dla_  

CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - 
XLPE, EPR ou HEPR 90° Proteção  Anti-UV  

3#70 (35) (mm2)  

TC'S 

MEDIÇÃO  
E QUA-OR IAL  

INDIRETA  

III 

30  175 

CARC-,'A 

A  

13,8 kV 380/220 V  

• 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENSÃO 13,8KV P/ ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 

MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

PROJETO BÁSICO! TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PROJETO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

JUNHO/ 2024 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°I229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP 65.923-000 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBRA 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENSÃO 13,8KV P/ ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 

MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

LOCAL  

RUA 31 DE MARÇO, S/N° - CENTRO 
AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

JUNHO/ 2024 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP 65.923-000 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

1.0 — DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Todo e qualquer serviço que conste do processo administrativo (minuta de contrato e anexos) e dos 
detalhes fornecidos pela CONTRATANTE,  sera  considerado objeto de Contrato e deverá ser cumpri-
do integralmente pela contratada. 

2.0 — JUSTIFICATIVA 
2.1 A Construção de uma SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL JESUS MENINO, se da em decorrência de baixa potência de carga para suporta 
a nova instalação elétrica da reforma da escola já que foram previstos ar condicionado em todas as 
salas, melhorando o atendimento aos alunos e professores. 

3.0 — OBJETO 
3.1 Contratação de empresa especializada para realizar construção de uma SUBESTAÇÃO AÉREA 
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO, localizada na 
RUA 31 DE MARÇO, S/N° CENTRO em AMARANTE - MA, conforme projeto. 

4.0 — SERVIÇOS PRELIMINARES 
Mobilização de mão de obra, e Equipamento considerando-se todas as etapas necessária ao 

inicio efetivo da obra: transporte do poste, transformador  etc.  
Desmobilização de Mão de obra e Equipamento, considerando-se todas as etapas necessária a 

efetiva entrega da obra; 

5.0 — CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 
Construção do abrigo necessário para proteção do novo quadro de medidor, o mesmo será 

executado em alvenaria e na laje de cobertura, impermeabilizado para possível infiltrações em dias 
chuvoso, o mesmo  sera  rebocado e pintado conforme a planilha. 

6.0 — EXIGÊNCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Em todas as construções civis, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista é muito importante 
para vivermos com qualidade e em segurança. Na Soma Urbanismo, os engenheiros eletricistas estão 
envolvidos e atuam diretamente na construção de todos os empreendimentos. 

0 engenheiro eletricista é responsável pelo bom funcionamento da rede e das tecnologias elétricas dos 
mais variados locais de uma construção. Todas as questões relacionadas ao planejamento, construção, 
manutenção de circuitos e sistemas para geração e distribuição de energia elétrica estão na lista de 
tarefas do engenheiro eletricista. 

Como descrito no  Art.  8° e/ou 9° da Resolução 218/73 do Confea:  

Art.  8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA 
ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDA-
DE ELETROTÉCNICA: I - o desempenho das ativida-
des 01 a 18 do artigo 1° desta Resolução, referentes 
geração, transmissão, distribuição e utilização da ener-
gia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétri-
cas; sistemas de medição e controle elétricos; seus ser-
viços afins e correlatos. 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP 65.923-000 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

0 Construtor assumirá integral responsabilidade pela perfeita execução e eficiência dos 
serviços que efetuar de acordo com este caderno, instruções de concorrência e demais documen-
tos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos du-
rante o período de 02 (dois) anos. 

Será obrigatória apresentação da Certidão de Acervo Técnico do profissional averbado ou não averba-
da contendo no mínimo os itens e quantitativos abaixo: 

item descrição  Unit.  Qtd 
01 Manutenção ou instalação de 112.5kva tipo abrigado, tesnão 13.8000/380-  

220v 
Und. 01 

Obs: que os valores de mão de obra estejam compatibilizados. 

6.0 — INSTALAÇÕES E SUBESTAÇÃO AÉREA 
A instalação da subestação  sera  executada conforme projeto de SUBESTAÇÃO, projeto espe- 

cifica, obedecendo as normas técnicas da EQUATORIAL. 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS 

Data: 05100/202405:41:52-0300 
Verifique  ern  https://validar.itLgovbr  

ENGENHEIRO (A) 

FISCAL 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO-- MA — CEP 65.923-000 
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AMARANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO. S/Isr - CENTRO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - 
MA ORSE - 06/2023 - 
SE SEINFRA - 027 - 
CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

Item Código Banco Descricao Und Quant. Valor  Unit  Valor  Unit  

com BDI 

Total Peso (%) 

1 SERVIDOS PREELIMINARES 77.612,10 48,92% 

1.1 003/2086 Prõprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO  UN  1 13.415,23 16.140,16 16.140,16 8,52% 

1.2 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,  AF  12/2017 

rn2  1,2 45,48 56,95 68,34 0,04% 

1.3 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 612  - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 W / 111  HP)  E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, 
M3). AF_07/2020 

rrt2  1,2 7,73 9,67 11,60 0,01 % 

1.4 003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MES 2 14.701,35 18.409,03 36.818,06 22,48% 

1.5 003/2182 Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇA0 JUNTO A EQUATORIAL UNO 1 19.544,76 24.473,94 24.473,94 14,91 % 

2 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 6.020,24 3,06 % 

2.1 C3434 SEINFRA ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE  
2,10m 

UN  1 2.896,51 3.627,00 3.627,00 2,21 % 

2.2 95957 SINAPI (COMPOSIÇA0 REPRESENTATIVA) EXECUÇA0 DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA.  AF  01/2017 

rn2  0,25 3.222,13 4.034,75 1.008,68 0,61 % 

2.3 88497 SINAPI APLICAÇA0 E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS 
DEMAOS.  AF  06/2014 

m2  11 14,57 18 24 200,64 0,12% 

2.4 88487 SINAPI APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES. DUAS DEmAos.  AF  06/2014 

m2  11 13,36 16 72 183,92 011% 

3 INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AERIA 88.074,60 61,01% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNID3: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO,  SIN'  - CENTRO — AMARANTE DO MARANHAO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - 
MA ORSE - 06/2023 - 
SE SEINFRA - 027 - 
CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA 

Item Código Banco Descrição Und Quant Valor  Unit  Valor  Unit  

com  BM  
Total Peso (%) 

31 003/2085 Propno SUBESTACAO AEREA DE 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇA0 E  
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO 

UN  1 52 410 35 64.224,90 64 224 90 36 84 % 

3.2 101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM', 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  07/2020 

M 220 71,12 87.68 19.289,60 11,40 % 

3.3 101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MAR. 0.6/1,0 KV. PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  07/2020 

M 75 48 56 5080 4 560 00 2,78% 

4 UMPEZA DA OBRA 10,11 0,01 % 

4.1 2450 ORSE Limpeza geral m2  3,72 2,18 272 10,11 0.01 %  

• °mum,. assmaon digitatmente 

g 0.. :4°0 57.61MS • .3::"""  6-5,1:•":" 4,077  424 ,4,443 
ENGENHEIRO(A) 

FISCAL 

Total sem  BD!  RS 
Total do BDI R$ 

Total Geral RE 

137.566,37 
33.060,68 

170.616,96  
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PPEÇEIT,JRA DE 

AMARMt 
'1E1 NOVO TEMPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO, S/N* - CENTRO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA  

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - 
MA ORSE - 06/2023 - 
SE SEINFRA - 027 - 
CE 

B.D.I. Encargos  Socials 
Desonerado. 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

25,22%  

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO 

I Item Desengao Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 

1 SERVIÇOS PREELIMINARES 
A 

76.360,02 
50,00% 

37 680 01 
5000% 

37 680 01 
100,00% 50993:, 5000% 

2 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 5.020,24 2 510 12 2 510 12 
100,00% 50 00% 50.00% 

3 INSTALAÇÕES ELETFtICA E SUBESTAÇÃO AERIA 83.718,22 41 859 11 4185911 

100,00% 5000% 5000% 
4 LIMPEZA DA OBRA 10,11 506 506  

Porcentagem 60,0% 60,0% 

Custo 92.064,30 92.064,30 

Porcentagem Acumulado 60,0% 100,0% 

Custo Acumulado 92.054,29 170.616,95 

• ,3(451:':r .e2f ,i4,444t 

 

ENGENHEIRO(A) 
FISCAL 

CAFE OE REEEE 11 TO DE EAORA.44 EMNTAS  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP3: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO, S/N° - CENTRO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA- 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos  Socials  
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

Composições Analíticas com Prego Unitário 

1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 003/2086 Propno MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 4.06 UN 1,0000000 11.170,81 11.170,81 
EQUIPAMENTO 

Insumo 89.2101 SUDECAP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE Material UN 0,7447208 15.000,00 11.170,81 
EQUIPAMENTO 

MO  sem  LS =5 0,00 LS => 0,00 MO  com  LS => 0,00 

Valor do BDI => 2.817,27 Valor  com  BDI 13.988,08 
= > 

1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE MES 1.0000000 14.701,35 14701,35 
TUBOS E PECAS 

Composição 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM SEDI - SERVIÇOS H 43,0790299 110,66 4.767,12 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 236,9346660 27,07 6.413,82 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição 90780 SINAPI  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 86,1580603 40,86 3.520,41 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem  LS  => 7.451,36 LS => 6.384,32 MO  com  LS => 13.835,68 

Valor do BDI => 3,707,68 Valor com BDI => 1840903 

1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 003/2182 Proprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 19.544,76 19.544,76 
TUBOS E PECAS 

Composição 91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 170,6316438 99,52 16.981,26 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição 90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 155,1196766 16,48 2.556,37  
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 
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Código Banco 
003/2085 Propno 

C0860 SEINFRA 

C0859 SEINFRA 

C4935 SEINFRA 

C0550 SEINFRA 

C4933 SEINFRA 

C0521 SEINFRA 

C3504 SEINFRA 

C1021 SEINFRA 

C1027 SEINFRA 

C3909 SEINFRA 

Descrição 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO 
DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE 
CONECTOR  SPLIT  -  BOLT  P/ CABOS ATE 35MM2 

CONECTOR SPLIT - BOLT P/  CABOS  ATE 16M1).42  

DISJUNTOR TÉRMICO E  MAGNETIC°  AJUSTAVEIS, 
TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE 
INTERRUPCAO DE 35KA 
CABO EM  PVC  1000V 16MM2 

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERVVELD 5/8"X 
2.40M 
CABO COBRE NU 50MM2 

CAIXA ALVENARIA I REBOCO / C/ TAMPA 
CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm 
CURVA P/ELETRODUTO  PVC  ROSC. 0= 32mm (1-) 

CURVA P/ELETRODUTO  PVC  ROSC. 0=110mm (4") 

SOLDA EXOTERMICA 

bite 
.,EFEITjRA DE  

AMARANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 
CEP: 65923-000 - CNP.]: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO,  SIN'  - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

3.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição aixiliar 

.aposição 
Aliar 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Bancos B.D.I. 
SINAPI - 07/2023 - MA 25,22% 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

Material n? 0,7755984 9,20 7,13 

MO  sem  LS => $1414#1,1144 LS => 8.732,19 MO  com  LS => 18.923,82 

Valor do BDI => 4.929,18 Valor com BDI => 24.473.94 

Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

SUBESTAÇÃO DE UN 1,0000000 64.224 90 6,4.224,90 
DISTRIBUIÇÃO AÉREA 
FIOS, CABOS E UN 1.6533753 11,03 18,23 
ACESSÓRIOS 
FIOS CABOS E UN 1,6533753 8,97 14.83 
ACESSÓRIOS 
BASES CHAVES E UN 0,8266883 3.672,02 3.035,61 

DISJUNTORES 

FIOS, CABOS E M 1,6533753 15,16 25,06 
ACESSORIOS 
OUTROS ELEMENTOS UN 4,9601267 102,56 508,71 

FIOS, CABOS E M 28,9340736 47,38 1.370,89 
ACESSÓRIOS 
QUADROS / CAIXAS UN 4,9601267 157,30 780,22 

ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 0,8266883 7,95 6,57 
CONEXÕES 
ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 1,6533753 80,02 132,30 
CONEXÕES 
OUTROS ELEMENTOS UN 57868153 40,73 235,69  

Insumo 004365 SEC  PROJETO "AS BUILT DE ARQUITETURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP3: 06.157.846/0001-16 

OBRA: Bancos 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13.8KV SINAPI - 07/2023 - MA 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO ORSE - 06/2023 - SE 
LOCAL RUA 31 DE MARÇO, S/Nr - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista, 85,68% 
Mensalista: 49.33% 

Composição C4818 SEINFRA CABO  EM PVC 1000V 400MM2 FIOS, CABOS E M 33,0675133 272,19 9.000,64 
Auxiliar ACESSÓRIOS 
Composição C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")  ELETRODUTOS DE  PVC  E M 7,4401906 12,96 96,42  
Auxiliar CONEXÕES 
Composição C1606 SEINFRA LASTRO DE BRITA  ESP.=  10CM, P/CAIXA EM LASTROS ris'  0,0496014 106,97 5.30 
Auxiliar ALVENARIA 
Composição C2458 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 5COMM2 FIOS. CABOS E UN 6,6135025 78,63 520,01 
Auxiliar ACESSÓRIOS 
Composição C1716 SEINFRA LUVA  P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4')  ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 4,9601267 37,88 187,88 
Auxiliar CONEXÕES 
Composição C0592 SEINFRA CAIXA ALVENARIAJREBOCO C/TAMPA CONCRETO QUADROS / CAIXAS UN 0,8266883 444,16 367,18 
Auxiliar FUNDO BRITA 80x80x80cm 
Composição C1193 SEINFRA ELETROCUTO  PVC  ROSC. D=110mm (4-) ELETRODUTOS DE  PVC  E M 9,9202543 75,23 746,30 
Auxiliar CONEXÕES 
Composição C1710 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO  PVC  ROSC. D= 32mm (1") ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 3,3067516 3,08 10.18 
Auxiliar CONEXÕES 
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra  H 9,1208663 15,55 141,82 

Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de  Obra  H 9,1208663 16.77 152,95 

Insumo 11088 SEINFRA ELETROTECNICO MONTADOR Mao de  Obra  H 9,1208663 27,14 247,54 

amo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Mao de  Obra  H 9,1208663 20,77 189,44 

Insumo 19066 SEINFRA ELO FUSIVEL Material UN 1,7101620 2,21 3,77 

Insumo 18072 SEINFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 Matenal UN 2,2802166 0,81 1,84 

Insumo 19068 SEINFRA  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA Material UN 0,6005614 2.247,27 1.349,62  
NOMINAL 1000KG, H=12.00M. PESO APROXIMADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13 8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL RUA 31 DE MARÇO, S/N1  - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

Insumo 10914 SEINFRA CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO Material  
COELCE 

Insumo 16472 SEINFRA ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO Material  

Insumo 18077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA Matenal  

Insumo 18076 SEINFRA  GANCHO  OLHAL Material 

Insumo 10549 SEINFRA CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA Material  
1200A 

Insumo 17477 SEINFRA QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO Material  

Insumo 12148 SEINFRA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A  OLEO Material  
MINERAL. 300 KVA/13.800-380/220V 

Insumo 19067 SEINFRA ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV Material  

Insumo 11563 SEINFRA PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER Material  

Insumo 12390 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ Material  
ARRUELAS/PORCA 

Insumo 11768 SEINFRA QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV Material  

OITIO 11549 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" Material  

Insumo 18213 SEINFRA ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA Material  
CONDUTOR DE COBRE 2,0 AVVG 

Insumo 11272 SEINFRA ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO Material  

Insumo 10338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 Material 

UN  2,8502705 75,08 213,99 

UN  3,4203255 6,63 22,67 

UN  2,5056164 8,07 20,22 

UN 2,5056164 8,35 20,92 

UN  1,7101620 280,04 478,91 

UN  0,5700543 1.037,90 591,65 

UN  0,5700543 42.154,65 24.030,44 

UN  5,1304874 22,00 112,87 

UN  1.7101620 188,08 321,64 

UN  3,3408222 14,57 48,67 

UN  0.8352050 631,00 527,01 

UN  2,5056164 12,41 31,09 

UN  3,4490434 23,69 81,70 

UN  10,3471304 71,87 743,64 

M 20,8801394 18,22 380,43 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: Bancos 6.0.1. Encargos  Socials  
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV SINAPI - 07/2023 - MA 25,22%  Desonerado: 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO ORSE - 06/2023 - SE Horista: 85,68% 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO,  SIN'  - CENTRO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE Mensalista: 49,33% 

Insumo 12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" Cl Material  UN  8,3520555 10,96 91,53 
ARRUELAS/PORCA 

Insumo 10584 SEINFRA CAMINHÃO COMERC.  EQUIP.  C/GU1NDASTE (CHI) Equipamento H 3,3408222 43,18 144,26 

Insumo 10705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC.  EQUIP.  C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 10,0224669 126,29 1.265,69 

MO sem  LS 2.58241 LS  => 2.212.60 MO com  LS  => 4.795,01 
Valor com BDI => 60.451,62 Valor do BDI => ######ff 

Total  sem  BD! RI 131.068,01 
Total do BD! R$ 33.060,68 

Total  Geral  R$ 170.616,96  

gjo-1:1<vit-  *03 
ENGENHEIRO(A) 

FISCAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL: RUA 31 DE MARÇO, S/N° - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 

SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

B.D.I. 

25,22%  

Encargos Sociais 

Desonerado: 
Horista: 85,68% 

Mensalista: 49,33% 

Código Banco Descrigeo Tipo Und Quant  
Valor 
Unit  Total  

Paso  
(510) 

Peso 
Acumulado  eh)  

003/2085 Próprio 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO DE 
MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE 
ATERRAMENTO 

SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO AÉREA-  
CLASSE 15 kV 

UN  1,0 64.224,90 64.224,90 36,84 36,84 

003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
ASTU - 
ASSENTAMENTO DE MES 2,0 18.409,03 36.818,06 22,44 59,27 

003/2182 Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL 
ASTU - 
ASSENTAMENTO DE UND 1,0 24.473,94 24.473,94 14,91 74,18 

101565 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM', 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA 
CAO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

M 220,0 85,03 18.706,60 11,40 85,58 

003/2086 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO 4,06  UN  1,0 13.988,08 13.988,08 8,52 94,11 

101564 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM., 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA 
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

M 75,0 60,80 4.560,00 2,78 96,89 

/ C3434 SEINFRA DE 2,10m 
ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA 

OUTROS ELEMENTOS  UN  1,0 3.627,00 3.627,00 2,21 99.10 

95957 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.  AF  01/2017 

FUES - FUNDAÇõES E 
ESTRUTURAS  

rrt' 0,25 4.034,75 1.008,68 0,61 99,71 

88497 SINAPI  
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, 
DUAS DEmÃos.  AF  06/2014 PINT -PINTURAS m" 11,0 18,24 200,64 0,12 99,83 

88487 SINAPI  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES, DUAS DEmAos.  AF  06/2014 

PINT  - PINTURAS rn' 11,0 16,72 183.92 0,11 99,95 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 
LOCAL RUA 31 DE MARÇO, S/N° - CENTRO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 

Desonerado: 
Horista: 85,68% 

Mensalista: 49,33% 

Código Banco Descricao Tipo Und Quant. 
Valor 
Unit  

Total  
Peso 

(%) 
Peso 

Acumulado (To) 

97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  AF  12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m' 1,2 56,95 68 34 0 04 99 99 

100982 SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 ii,43 - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80  WI  111  HP)  E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS 

m3  1,2 9,67 11,60 0,01 9999 

2450 ORSE Limpeza geral Limpeza ri? 3,72 2,72 10,11 001 100,00 

• ,...?"-017#1  

ENGENHEIRO(A) 
FISCAL 

Total sem BOI R$ 
Total do  BD!  R$ 

Total Geral R$ 

137.556,37 

33.050,58 
170.616,96  

"'"CrteerITTI'llo.titi-*'"^""'  
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WA  NOVO  TEMPO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 

P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 

LOCAL: RUA 31 DE MARCO, S/N° - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA: 

DESONERADO 

Quadro de Composição do BDI 

TIPO DE OBRA 

[tens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 3,00% 

Seguro e Garantia  SG  0,80% 

Risco R 0,97% 

Despesas Financeiras DF 0,59% 

Lucro L 6,16% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50% 

Tributos (Contribuição Providenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% 

BDI SEM desoneração (Formula Acórdão TCU) BDI  PAD  19,21% 

BDI COM desoneração BDI  DES  25,22% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:  

BD!  = (fl-AC + S + R + G)* (1 + DF)*(1+L)  

(1-CP-ISS-CRPB) 

Observações:  

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a 

respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi COM Desonareção, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO 

LOCAL: RUA 31 DE MARÇO, S/N° - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

ok  0/.. 

Al INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0.20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 SALARIO EDUCAÇAO 2,50% 2,50% 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,00% 1.00% 
A TOTAL GRUPO A 17,80% 17,80% 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% Não indice 
B2 FERIADOS 3,95% Não indice 
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0.86% 0,67% 
B4 13° SALARIO 10,70% 8,33% 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56% 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,46% Não indice 
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0.08% 
B9 FERIAS GOZADAS 14.04% 10.93% 
B10 SALARIO MATERNIDADE 0.03% 0,03% 
B TOTAL GRUPO B 49,80% 20,66% 

Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 4.44% 3,46% 
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0.10% 0,08% 
C3 FERIAS INDENIZADAS 0,00% 0,00% 
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,94% 3,07% 
C5 INDENIZAÇA0 ADICIONAL 0.37% 0,29% 
C TOTAL GRUPO C 8,85% 6,90% 

D1 REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8.86% 3.68% 

D2 
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

0.37% 0,29% 

D TOTAL GRUPO D 9,23% 3,97% 

PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) 85,68% 49,33% 

Página 13 de 13 

PÁGINA NUMERO: 0030



----- 

.. 

.. , 

• ...--  . 
...'" 

t 
• 

... 

, 
. •, :-. 

,. 

-7 \ ‘`,‘, • s, Alk, 

LEGENDA  

.,___ .....„,„..m*  
.......,....... 
—,...,.......... 

, 

10.21 
SO \ s  , .- • 

11 /MCC) 

, 

, . 11•';'• , .' 

..............,..,. 

S 

,, 
‘ ' • , \tA . 

P? :i  

or LAM•aas 
S, ‘,\''f$ 

o,  %. 

`..., 

' 

 

\\ 
s.....

,.., \ 
\ „ 

\ 

O.' ........a. 

111.) Scea....•••as V 

...... 

. 

''- 
RES DO MA  MAL  OUANT. 

,.. 
‘ 

\ 
.. 

• ''. \ ... 

r% 
NJ 
POSTE OE CONCAFTO OT OF  i  ifflootogi :1 

‘ ' 
POSTE OE C.CRETO OT OE 11  

\\*°*. ' 
SS <HAVE FUSIVEL 

.. % 
' ,,' 

/' 
\___ FANFF C.76:\nliF::''''''''71:  

.• .• \ • 

' ..... 
41111111tarlik.  GRUPO  EQUATORPE EMMA 

u0m, 
DO MARANAO 

‘ ' • s 
, 40a1V 

. s  

. 

.. 

, 

•A .. 

..,.,-, a.,.......,.... ......,.........., .. 

A....- 

01/02 

-, INGSMIE100 EixrpsonA 

.....,...,, 
.....,,,, ... 

,,,,.. 

PÁGINA NUMERO: 0031



ART  OBRA / SERVIÇO 

No MA20240776422 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA  

Página 1/2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao 

SUBSTITUIÇÃO 
MA20240772190 

 1. Responsável Técnico  

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS 

Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA RNP: 1121950540 

Registro: 1121950540MA 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

AVENIDA Deputado  La  Rocque 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA 

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

N°: 1229 

CEP 65923000 

Contrato: 02052024 Celebrado em: 09/05/2024 

Valor: R$ 1.000,00 • Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

3 Dados da Obra/Serviço  

RUA MA122 

Complemento: ESCOLA GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO 

Data de Inicio: 09/05/2024 Previsão de término: 31/07/2024 

N°: S/N  

Bairro: MUNDO NOVO 

UF: MA CEP: 65923000 

Coordenadas Geográficas: -5.512498, -46.788645 

Finalidade: Outro Código: TP022024 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

 4. Atividade Técnica  

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

112,50 82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE kvA 
TRANSFORMADOR> #11.4.6.1 - DE CORRENTE 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE 112,50 kvA 
SUBESTAÇÃO> #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 112,50 kvA 
ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDARIA OU BAIXA TENSÃO 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 112,50 kvA 
ATERRAMENTO > #11.10.11.1 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMARIA OU MEDIA TENSÃO 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO 112,50 kvA 
INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > 01.10.10.11 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

18- Fiscalização Quantidade Unidade  

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE 112,50 kvA 
SUBESTAÇÃO> #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta  ART  

5 Observações  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 112,5, LOCALIZADA NA ESCOLA GENERAL EURICO GASPAR 
DUTRA 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução,  sera  resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

 7. Entidade de Classe  

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: ZB1yA 
Impresso em: 24/06/2024 as 06:41:50 por: , ip: 189.90.39.166 

www.creama.org.br  

Tel: (98) 2106-8300 

atendimento@creama.org.br  

Fax: (98) 2106-8303 
REA-MA 

Goose!h,  Renton..  de Engenhada 
earonorraa ao Estado  

Mermen.  
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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART ART  OBRA / SERVIÇO 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

No MA20240776422  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

SUBSTITUIÇÃO 
MA20240772190 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  

 

de de 

 

     

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE -MA - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

 9. Informações  

* A  ART  e valida somente quando quitada, mediante apresentaçao do comprovante do pagamento ou conferência no  site  do Crea. 

 10. Valor  

Esta  ART  é isenta de taxa Registrada em: 21/05/2024 

E. M 
A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: ZB1yA • - 

Impresso em: 24/06/2024 es 06:41:50 por: , ip: 189.90.39.166 i 
1.:  

www.creama.org.br atendimento@creama.org,br REA-MA  
Tel: (98)2106.8300 Fax (98) 2106-8303 Coos.° Reglonal Engenharta 

e Agrdoodwo do E,tado do 
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i REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
: 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

06.157.846/0001-16 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

03/05/1974 

NOME EMPRESARIAI 

MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO 
PORTE 

DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

84.11-6-00 - Administração pública em geral 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS AT IVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

124-4 - Município 

LOGRADOURO 

AV  DEP  LA  ROQUE 
NUMERO 

1229 
COMPLEMENTO  
k******* 

CEP 

65.923-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO  

AMARANTE DO MARANHAO 
(JP  

MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 05/06/2024 ás 05:44:13 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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PPEFETUPA DE 

AMAPA 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENSÃO 13,8KV P/ ESCOLA 

MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 

MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

PROJETO BÁSICO! TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PROJETO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

JUNHO/ 2024 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP 65.923-000 
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PPEFE!TUPA DE 

AMAPA 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBRA 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENSÃO 13,8KV P/ ESCOLA 

MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 

MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

LOCAL  

RUA DOM PEDRO 1. N° 02 -NOVO 
MUNDO 

AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

JUNHO/ 2024 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP 65.923-000 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

1.0 — DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Todo e qualquer serviço que conste do processo administrativo (minuta de contrato e anexos) e dos 
detalhes fornecidos pela CONTRATANTE,  sera  considerado objeto de Contrato e deverá ser cumpri-
do integralmente pela contratada. 

2.0 — JUSTIFICATIVA 
2.1 A Construção de uma SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL 
EURICO GASPAR DUTRA , se dá em decorrência de baixa potência de carga para suporta a nova 
instalação elétrica da reforma da escola já que foram previstos ar condicionado em todas as salas, 
melhorando o atendimento aos alunos e professores. 

3.0 — OBJETO 
3.1 Contratação de empresa especializada para realizar construção de uma SUBESTAÇÃO AÉREA 
PARA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, localizada na 
RUA DOM PEDRO, N°02 NOVO MUNDO em AMARANTE - MA, conforme projeto. 

4.0 — SERVIÇOS PRELIMINARES 
Mobilização de mão de obra, e Equipamento considerando-se todas as etapas necessária ao 

inicio efetivo da obra: transporte do poste, transformador  etc.  
Desmobilização de Mão de obra e Equipamento, considerando-se todas as etapas necessária a 

efetiva entrega da obra; 

5.0 — CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 
Construção do abrigo necessário para proteção do novo quadro de medidor, o mesmo será 

executado em alvenaria e na laje de cobertura, impermeabilizado para possível infiltrações em dias 
chuvoso, o mesmo  sera  rebocado e pintado conforme a planilha. 

6.0 — EXIGÊNCIA PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Em todas as construções civis, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista é muito importante 
para vivermos com qualidade e em segurança. Na Soma Urbanismo, os engenheiros eletricistas estão 
envolvidos e atuam diretamente na construção de todos os empreendimentos. 

0 engenheiro eletricista é responsável pelo bom funcionamento da rede e das tecnologias elétricas dos 
mais variados locais de uma construção. Todas as questões relacionadas ao planejamento, construção, 
manutenção de circuitos e sistemas para geração e distribuição de energia elétrica estão na lista de 
tarefas do engenheiro eletricista. 

Como descrito no  Art.  8° e/ou 90  da Resolução 218/73 do Confea:  

Art.  8° - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA 
ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDA-
DE ELETROTÉCNICA: I - o desempenho das ativida-
des 01 a 18 do artigo 1° desta Resolução, referentes 
geração, transmissão, distribuição e utilização da ener-
gia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétri-
cas; sistemas de medição e controle elétricos; seus ser-
viços afins e correlatos. 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA -CEP 65.923-000 
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PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE - MA 

CNPJ: 06.157.846/0001-16 

0 Construtor assumirá integral responsabilidade pela perfeita execução e eficiência dos 
serviços que efetuar de acordo com este caderno, instruções de concorrência e demais documen-
tos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos du-
rante o período de 02 (dois) anos.  

Sera  obrigatória apresentação da Certidão de Acervo Técnico do profissional averbado ou não averba-
da contendo no mínimo os itens e quantitativos abaixo: 

item descrição  Unit.  Qtd 
01 Manutenção ou instalação de 112.5kva tipo abrigado, testa() 13.8000/380- 

220v 
Und. 01 

Obs: que os valores de mão de obra estejam compatibilizados. 

6.0 — INSTALAÇÕES E SUBESTAÇÃO AÉREA 
A instalação da subestação  sera  executada conforme projeto de SUBESTAÇÃO, projeto espe- 

cifica, obedecendo as normas técnicas da EQUATORIAL. 

Documento assinado digitalmente 

g
vb CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS 

Data:05/07/2024 1122:33-0300 
Verifique em tittps://validarcti gov.br 

ENGENHEIRO (A) 

FISCAL 

AVENIDA DEPUTADO  LA  ROCQUE, N°1229, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP 65.923-000 
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o- 4, ", 

AMARANTE  

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - C14133: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 
LOCAL: RUA DOM PEDRO I, N°02 - NOVO MUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA 

item Código Banco Descrição Und Quant Valor  Unit  Valor  Unit  
com 13DI 

Total Peso (%) 

1 SERVIÇOS PREEUMINARES 75.360,02 45,92% 

1.1 003/2086 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO  UN  1 11.170,81 13.988,08 13.988.08 8,52% 

1.2 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  AF  12/2017 

m' 1,2 45,48 56,95 68,34 0,04% 

1.3 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 10 M. - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M./ 111  HP)  E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3).  AF  07/2020 

m 1,2 7,73 9,67 11,60 0,01 % 

1.4 003/2031 Próprio ADMINISTRAÇA0 LOCAL DE OBRA MES 2 14.701,35 18.409,03 36.818,06 22,44% 

1.5 003/2182 Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL UNO 1 19.544,76 24.473,94 24.473,94 14,91 % 

2 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 5.020,24 3,06% 

2.1 C3434 SEINFRA ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE  
2.10m 

UN  1 2.896,51 3.627,00 3.627,00 2,21 % 

2.2 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA.  AF  01/2017 

m' 0,25 3.222,13 4.034,75 1.008,68 0,61 % 

2.3 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES, DUAS 
DEMAOS.  AF  06/2014 

m' 11 14,57 18,24 200,64 0,12% 

2.4 

- 

88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 

m.  11 13,36 16,72 183,92 0,11 % 

INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO  ARIA  83.718,22 51,01 % 

Pagina 1 de 12 
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AMARANIE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHA- 0-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 
LOCAL RUA DOM PEDRO I N°02 - NOVO MUNDO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE -0612023- SE 
SEINFRA -027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

Item Código Banco Descriceo Und Quant Valor  Unit  Valor  Unit  
com 1301 

Total Peso (%) 

3.1 003/2085 Próprio SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇA0 E  
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO 

UN  1 48.276,33 60.451,62 60.451,62 36,84% 

3.2 101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM', 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  07/2020 

M 220 67,91 85,03 18.706,60 11,40% 

3.3 101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MA', 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  07/2020 

M 75 48,56 60,80 4.560,00 2.78% 

4 UMPEZA DA OBRA 10,11 0,01 % 

4.1 2450 ORSE Limpeza geral m2  3,72 2,18 2,72 10,11 0,01 % 

• 

 

Total sem 13131 I25 
Total do 1313I 115 

Total Geral Ft5 

131.058,01 
33.050,58 

164.108,59  

 

ENGENHEIRO(A) CIVIL 
FISCAL 

   

Pagina 2 de 12 
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OPEFEITUPA  

AMARA irrE 
NOVO TEMPO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: Bancos 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA TENSÃO 13 8KV SINAPI - 07/2023 - MA 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA ORSE - 06/2023 - SE 
LOCAL RUA DOM PEDRO I N°02 - NOVO MUNDO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25.22%  

Encargos Sociais 
Desonerado 

Honsta, 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 
100,00% 50,00% 50,00% 

1 SERVIÇOS PREELIMINARES 75.360,02 37if  3701, 
100,00% 

2 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 5 020 24 24
1
1861i 

100,00% 50, 
3 INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AERIA 83.718 22 

100,00% 
4111 4Lak 

4 LIMPEZA DA OBRA 10,11 5.06 
Porcentagem 50,0% 50,0% 

Custo 82.054,30 82.054,30 

Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0% 

Custo Acumulado 82.054,29 164.108,59  

ENGENHEIRO(A) CIVIL 
FISCAL 

Página 3 de 12 
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1.1  

Composição 

Insumo 

1.4  

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

1.5 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 
LOCAL: RUA DOM PEDRO I, N°02 - NOVO MUNDO -AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22% 

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Código Banco 

003/2086 Próprio 

89.21.01 SUDECAP 

Descrição 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTO 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO 

Tipo 

4.06 

Material 

MO  sem  LS => 0,00 
Valor do BD! => 2.817,27 

Und 

UN  

UN 

LS => 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 11.170,81 

0,7447208 15.000,00 

0,00 MO com  LS  => 
Valor com BOI => 

Total 

11.170,81 

11.170,81 

0,00 
13.988,08 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE MES 1,0000000 14.701,35 14.701,35 
TUBOS E PECAS 

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM SEDI - SERVIÇOS H 43 0790299 110,66 4.767,12 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS 

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 236,9346660 27,07 6.413,82 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

90780 SINAPI  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 86.1580603 40,86 3.520,41 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem  LS  => 7.451,36 LS => 6.384,32 MO corn LS => 13 835 68 
Valor do BOI => 3.707,68 Valor  com BOI  => 18.409 03 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

003/2182 Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 19.544,76 19.544.76 
TUBOS E PECAS 

91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 170,6316438 99,52 16.981,26 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

90775 SINAPI  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 155.1196766 16.48 2.556,37  
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Página 4 de 12 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHA- 0-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. • CEP: 65923-000 - CNIDJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 
LOCAL: RUA DOM PEDRO I, N°02 - NOVO MUNDO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado. 

Horista: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

Insumo 004365 SBC  PROJETO "AS  BUILT'  DE ARQUITETURA Material m 0,7755984 9,20 7,13 

MO sem  LS  => #####M# LS => 8.732,19 MO  com  LS => 18.923,82 
Valor do BOI => 4.929,18 Valor  com  BDI => 24.473,94 

3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 003/2085 Próprio SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO SUBESTAÇÃO DE UN 1,0000000 48.276,33 48.276 33 
DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - 

Composição C0860 SEINFRA CONECTOR  SPLIT  -  BOLT  P/ CABOS ATE 35MM2 FlOS, CABOS E UN 1,6533753 11,03 18,23 
Auxiliar ACESSÓRIOS 
Composição COB59 SEINFRA CONECTOR  SPLIT  -  BOLT  P/ CABOS ATE 16MM2 FIOS, CABOS E UN 1,6533753 8.97 14,83 
Auxiliar ACESSORIOS 
Composição 04935 SEINFRA DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS BASES, CHAVES E UN 0,8266883 3.672,02 3.035,61 
Auxiliar TRIPOLAR DE 450 ATE 600A CAPACIDADE DE DISJUNTORES 

INTERRUPCAO DE 35KA 
Composição C0550 SE INFRA CABO EM  PVC  1000V 16MM2 FIOS, CABOS E M 1.6533753 15.16 25,06 
Auxiliar ACESSÓRIOS 
Composição C4933 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPER WELD 5/8"X OUTROS ELEMENTOS UN 4,9601267 102 56 508,71 
Auxiliar 2.40M  

Al
omposição 
lxiliar 

C0521 SE INFRA CABO COBRE  NU 50MM2  FIOS, CABOS E 
ACESSÓRIOS 

M 28,9340736 47,38 1.370,89 

11111
onposição 

ruxiliar 
C3504 SEINFRA CAIXA ALVENARIA REBOCO / C/ TAMPA 

CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm 
QUADROS / CAIXAS UN 4,9601267 157.30 780,22 

Composição C1021 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO  PVC  ROSC. D= 32mm (1") ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 0,8266883 7,95 6,57 
Auxiliar CONEXÕES 
Composição C1027 SEINFRA CURVA  P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")  ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 1,6533753 80.02 132,30 
Auxiliar CONEXÕES 
Composição 03909 SEINFRA  SOLDA EXOTERMICA OUTROS ELEMENTOS UN 5.7868153 40,73 235,69  
Auxiliar 
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.PEFEITUPA DE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. • CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA TENSÃO 13 8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 
LOCAL RUA DOM PEDRO! Ise02 - NOVO MUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

Bancos 
SINAPI - 07/2023 - MA 
ORSE - 06/2023 - SE 
SEINFRA - 027 - CE 

25,22%  
Encargos Sociais 

Desonerado 
Honsta 8568'/ 

Mensalista 49,33% 

Composição C4818 SEINFRA CABO  EM PVC 1000V 400MM2 FIOS, CABOS E M 33.0675133 272,19 9.000,64 
Auxiliar ACESSÓRIOS 
Composição C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC 0= 32mm (1")  ELETRODUTOS DE  PVC  E M 7,4401906 12,96 96,42 
Auxiliar CONEXÕES 
Composição C1606 SEINFRA LASTRO DE BRITA  ESP.=  10CM PICAIXA EM LASTROS m' 0,0496014 106,97 5,30 
Auxiliar ALVENARIA 
Composição C2458 SE INFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATE 500MM2 FIOS, CABOS E UN 6,6135025 78,63 520,01 
Auxiliar ACESSÓRIOS 
Composição C1716 SEINFRA LUVA  P/ELETRODUTO PVC ROSC D=110mm (4")  ELETRODUTOS DE  PVC  E UN 4,9601267 37,88 187,88 

Auxiliar CONEXÕES 
Composição C0592 SEINFRA CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO QUADROS / CAIXAS UN 0,8266883 444.16 367,18 

Auxiliar FUNDO BRITA 80x80x80cm 
Composição C1193 SEINFRA ELETRODUTO  PVC  ROSC 0=110mm (4") ELETRODUTOS DE PVC E  M 9,9202543 75,23 746 30 

Auxiliar CONEXÕES  
Composição C1710 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO  PVC  ROSC. D= 32mm (1") ELETRODUTOS DE PVC E  UN 3.3067516 3,08 10,18 
Auxiliar CONEXÕES  
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de  Obra  H 9,1208663 15.55 141,82 

Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao  de Obra H 9,1208663 16.77 152,95 

11088 SEINFRA ELETROTECNICO MONTADOR Mão de Obra H 9.1208663 27,14 247,54 "'sumo 

sumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Mão de Obra H 9,1208663 20.77 189,44 

Insumo 19066 SE INFRA ELO FUSIVEL Material UN 1,7101620 2,21 3,77 

Insumo 18072 SE INFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 Material UN 2,2802166 0,81 1,84 

Insumo 19068 SEINFRA  POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA Material UN 0,6005614 2.247.27 1.349,62  
NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 
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25,22%  
Encargos Sociais 

Desonerado 
Honsta 85,68% 

Mensalista 49,33% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 • 
OBRA: Bancos 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA TENSÃO 13 8KV SINAPI - 07/2023 - MA 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA ORSE - 06/2023 - SE 
LOCAL RUA DOM PEDRO I N°02 - NOVO MUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo *umo 

sumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

10914 SEINFRA CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO Material  UN  2,8502705 75,08 
COELCE 

6472 SEINFRA ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO Material  UN  3,4203255 6,63 

18077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA Material  UN  2,5056164 8.07 

18076 SEINFRA  GANCHO  OLHAL Material UN 2,5056164 8,35 

10549 SEINFRA CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA Material  UN  1.7101620 280 04 

1200A 
17477 SEINFRA QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO Material  UN  0,5700543 1.037,90 

12148 SEINFRA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A  OLEO Material  UN  0,5700543 42.154,65 

MINERAL, 300 KVA/13.800-380/220V 
19067 SEINFRA ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV Material  UN  5,1304874 22,00 

11563 SEINFRA PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER Material  UN  1,7101620 188,08 

12390 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" Cl Material  UN  3,3408222 14,57 

ARRUELAS/PORCA 
11768 SEINFRA QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMARIA 15KV Material  UN  0,8352050 631.00 

11549 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8" Material  UN  2,5056164 12,41 

18213 SEINFRA ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA Material  UN  3,4490434 23,69 

CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG 
11272 SEINFRA ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO Material  UN  10,3471304 71,87 

10338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 Material M 20,8801394 18,22 

213,99 

22,67 

20,22 

20,92 

478,91 

591,65 

24.030.44 

112,87 

321,64 

48,67 

527,01 

31,09 

81,70 

743,64 

380,43 
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0  ,PEFEITUPA ,E 

ti  - AMARANTE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. • CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

OBRA: Bancos 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13 8KV SINAPI - 07/2023 - MA 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA ORSE - 06/2023 - SE 
LOCAL RUA DOM PEDRO I N'02 - NOVO MUNDO —AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE 

Insumo 12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" Cl Matenal  
ARRUELAS/PORCA 

Insumo 10584 SEINFRA CAMINHÃO COMERC  EQUIP.  C/GUINDASTE (CHI) Equipamento 

Insumo 10705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC  EQUIP  C/GUINDASTE (CHP) Equipamento 

MO  sem  LS => 2.582,41 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado 

Honsta 85,68% 
Mensalista 49,33% 

UN  8,3520555 10,96 91,53 

H 3,3408222 43,18 144,26 

H 10,0224669 126,29 1.265,69 

LS => 2.21260 MO  com  LS => 4.795,01 

Valor  com  BD! => 60 451.62 

RI 131.058,01 

R$ 33.050,58 

RI 164.108,59  

Valor do BD! => ####### 

Total sem BDI 

Total do BOI 
Total Geral 

• ENGENHEIRO(A) CIVIL 
FISC.A1 
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CrEFEITUPA 

MA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.1346/0001-16 

OBRA: Bancos 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13 8KV SINAPI - 07/2023 - MA 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA ORSE - 06/2023 - SE 
LOCAL RUA DOM PEDRO I, N°02 - NOVO MUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado' 

Honsta 85,68% 
Mensalista. 49,33% 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descriyao Tipo Und Quant 
Valor 
Unit  

Total  
Peso 

(Y.) 
Peso 

Acumulado (%) 

003/2085 Próprio 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO DE 
MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE 
ATERRAMENTO 

SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO AÉREA -  
CLASSE 15 kV 

UN  1,0 60.451,62 60.451,62 36,84 36,84 

003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 

MES 2,0 18.409,03 36.818,06 22,44 59,27 

003/2182 Próprio PROJETO E NomoLoDAÇÃo JUNTO A EQUATORIAL 
ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 

UND 1,0 24.473,94 24.473,94 14,91 74,18 

101565 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  07/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA 
ÇÂo E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

M 220,0 85,03 18.706.60 11,40 85,58 

003/2086 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO 4,06  UN  1,0 13.988.08 13.988,08 8,52 94,11 

101564 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA 
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

M 75,0 60,80 4.560,00 2,78 96,89 

0 C3434 SEINFRA 
ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA 
DE 2,10m 

OUTROS ELEMENTOS  UN  1,0 3.627,00 3.627,00 2,21 99,10 

95957 SINAPI 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃo 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.  AF  01/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m' 0,25 4.034,75 1.008.68 0,61 99,71 

88497 SINAPI  
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM PAREDES. 
DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 

PINT -PINTURAS m2  11,0 18,24 200,64 0,12 99,83 

88487 SINAPI  
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 

PINT -PINTURAS m2  11,0 16,72 183,92 0,11 99,95 
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O  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  

AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 
CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: Bancos 
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13 8KV SINAPI - 07/2023 - MA 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA ORSE - 06/2023 - SE 
LOCAL RUA DOM PEDRO I, N°02 - NOVO MUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA SEINFRA - 027 - CE 

B.D.I. 
25,22%  

Encargos Sociais 
Desonerado: 

Honsta: 85,68% 
Mensalista: 49,33% 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant 
Valor 

Unit  
Total  

Peso 
(%) 

Peso 
Acumulado (%), 

97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,  AF  12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m' 1,2 56,95 68,34 0,04 99,99 

100982 SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80W / 111  HP)  E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE. M3).  AF  07/2020 

TRAN - TRANSPORTES. 
CARGAS E 
DESCARGAS 

m' 1,2 9,67 11,60 0,01 99,99 

2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m2  3,72 2,72 10,11 0,01 100,00 

  

To  al  sem BDI I25 
Total do BDI IR5 

Total Geral Ft5 

131.058,01 
33.050,58 

164.108,59  

• ENGENHEIRO(A) CIVIL 
FISCAL 
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PREFEITUPA DE 

ANIARANTE 
UM NOVO TEMPO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 

P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 

LOCAL: RUA DOM PEDRO I, NO2 - NOVO MUNDO — AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA: 

DESONERADO 

Quadro de Composição do BDI 

Fil-P0 DE OBRA 

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 3,00% 

Seguro e Garantia  SG  0,80% 

Risco R 0,97% 

Despesas Financeiras DF 0,59% 

Lucro L 6,16% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% 

BDI SEM desoneração (Formula Acórdão TCU) BDI  PAD  19,21% 

BDI COM desoneração BDI  DES  25,22% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = fl+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+L)  

(1-CP-ISS-CRPB) 

Observações:  

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 

respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 

COM Desonareção, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
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PREFEITUPA DE 

AMARANTE  
NM  NOVO  TEMPO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
AV.  DEPUTADO  LA  ROCQUE, 1229, CENTRO. 

CEP: 65923-000 - CNP): 06.157.846/0001-16 

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TENSÃO 13,8KV 
P/ ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 

LOCAL: RUA DOM PEDRO I, N°02 - NOVO MUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO /MA 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

Al INSS 0 00% 0,00% 
A2 SESI 1.50% 1,50% 
A3 SENAI 1.00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0.60% 0,60% 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3.00% 3,00% 

A8 FGTS 8.00% 8,00% 

A9 SECONCI 1.00% 1,00% 

A TOTAL GRUPO A 17,80% 17,80% 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1787% Não indice 

B2 FERIADOS 3,95% Não indice 

B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0.86% 0.67% 

B4 13° SALARIO 10,70% 8,33% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0.07% 0,06% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,46% Não indice 

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 

B9 FERIAS GOZADAS 14.04% 10,93% 

B10 SALARIO MATERNIDADE 0 03% 0,03% 

B TOTAL GRUPO B 49,80% 20,66% 

Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 4,44% 3,46% 

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0.10% 0,08% 

C3 FERIAS INDENIZADAS 0.00% 0,00% 

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,94% - 3,07% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0.37% 0,29% 

C TOTAL GRUPO C 8,85% 6,90% 

D1 REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,86% 3,68% 

D2 
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

0.37% 0.29% 

D TOTAL GRUPO D 9,23% 3,97% 

PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) 85,68% 49,33% 
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Elétrico - Subestação 

ESCOLA GENERAL EURICO GASPAR DUTRA SUBESTAÇÃO  

GCS  I. 

RUA DOM PEDRO I - N 02 BARRO, MUNDO NOVO 
A/AARANTE - MA - CEP. 65.923-000 
UTM. 301580.43 . 9390335.78 - FUSO 23 

1200  O 

130kV 
1200 

1200  
SOO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

DESPACHO 

Ao Senhor 
Wanderson Tavares Mendes 
Contador desta Prefeitura Municipal 

Senhor Contador, 

Solicito de V. Senhoria, informações sobre a existência de disponibilidade 
orçamentária para custeio da despesa referente a Contratação de empresa de engenharia 
para execução dos serviços de uma subestação aérea de tenção 13,8KV para Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Jesus Menino e uma subestação aérea de tensão 
13,8KV para Escola Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no Município de Amarante 
do Maranhão/MA, em atendimento ao  art.  72, IV da Lei n° 14.133/2021. 

Solicito ainda que informe a Classificação Orçamentária e Financeira do 
recurso, conforme abaixo: 

0 valor total para execução do objeto, é de R$ 334.725,54 (trezentos e trinta 
e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) 

Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, em 22 de Maio de 2024. 

GEANE VIAN& ARVALHO 
Secretária Municipal de Educação 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA 
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE 

Solicitação de dotação orçamentária para Contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de uma subestação aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Jesus Menino e uma subestação aérea de tensão 13,8KV para Escola 
Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no Município de Amarante do Maranhao/MA. 

A despesa será consignada a seguinte dotação orçamentária: 

3— FUNDO DE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO — FUNDEB; 
02— PODER EXECUTIVO; 
02 11 — FUNDEB; 
021100— FUNDEB; 
12— EDUCAÇÃO; 
12 361 — ENSINO FUNDAMENTAL; 
12 361 0403 — ENSINO FUNDAMENTAL; 
12 361 0403 2081 0000— MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%; 
4.4.90.51.00— OBRAS E INSTALAÇÕES; 

Amarante do Maranhão (MA), 29 de Julho de 2024. 

WANDERSOM TAVARES MENDES  
CRC  N° 10.811/0 MA 
Contador do Município 

PREFEITURA DE 

ANIARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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TERMO DE REFERENCIA 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  (art.  6°, XXIII, e "i" da Lei n. 
14.133/2021) 

1.1. Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de uma subestação 
aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de Ensino Fundamental Jesus Menino e uma 
subestação aérea de tensão 13,8KV para Escola Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no 
Município de Amarante do Maranhão/MA. 

io 1.2. A especificação do objeto, encontra-se pormenorizada no Projeto Básico em anexo 

1.3. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados assinatura do contrato, 
ou documento equivalente, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 
14.133, de 2021. 

1.4. 0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 

1.5. 0 custo estimado total da contratação é de R$ 334.725,54 (trezentos e trinta e quatro mil, 
setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), sendo para o Lote I: R$ 
170.616,95 (cento e setenta mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) e para 
o Lote II: R$ 164.108,59 (cento e sessenta e quatro mil, cento e oito reais e cinquenta e nove 
centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  (art.  6°, 
inciso XXIII, alínea '13 da Lei n. 14.133/2021). 

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 
Tópico especifico do Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico, apêndice deste Termo de 
Referência. 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO 0 CICLO DE VIDA DO 
OBJETO  (art.  6°, inciso XXIII, alínea 'c') 

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico especifico do 
Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico, apêndice deste Termo de Referência. 

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  (art.  6°, XXIII, alínea 'd' da Lei n° 14.133/21) 
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4.1 A contratada deverá atender os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 

Contratações Sustentáveis: 

4.1.1 A Contratada durante toda a vigência do contrato, deverá adotar as praticas de 

sustentabilidade. 

4.1.2 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; 

4.1.3 Adotar boas praticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, 

tais como: 

4.1.3.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

4.1.3.2. Substituição de substancias tóxicas por outras at6xicas ou de menor toxicidade; 

4.1.3.3.Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

4.1.3.4. Fornecer aos seus empregados equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 

para a execução dos serviços; 

4.2 Não  sera  admitida a subcontratação do objeto contratual. 

4.3 Sera  exigida a garantia da contratação de que tratam os  arts.  96 e seguintes da Lei n° 
14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.4 Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresenta-la, no 
máximo, até a data de assinatura do contrato. 

4.5 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 
úteis após a assinatura do contrato. 

4.5.1 0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 
garantia da contratação. 

4.6 A empresa a ser contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas diretas ou 
indiretas a fim de que o objeto seja executado de acordo com o solicitado, atendendo todas as 
especificações e prego; 

4.7 A prestação dos serviços deverá ser no prazo máximo definido na proposta de pregos 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de serviço 
ou documento equivalente; 

4.8 A Contratada deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas, referentes as condições firmadas; 

5 MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  (arts.  6°, XXIII, alínea "e" da Lei n. 
14.133/2021). 
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5.1 0 prazo de execução  sera  de 30 (trinta) dias, com inicio após o recebimento da ordem de 
serviço ou documento equivalente. 

5.2 A contratada deverá se responsabilizar pelo deslocamento do veiculo/máquina se houver a 
necessidade. 
5.2.1 Em algumas situações o responsável técnico indicado pela contratada, deverá se deslocar 
até o local indicado pela secretaria requisitante, para a solução ou diagnostico do problema a ser 
resolvido. 

5.3 A execução contratual observara as rotinas da Prefeitura Municipal de Amarante - MA. 

5.4 A CONTRATADA obriga-se a: 

a) indicar 1 (um) profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para 
tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, receber requisições, intermediar 
a comunicação com o GESTOR e responder pela execução dos serviços a respeito da 
qualidade, prazos e eventuais alterações. A indicação deverá conter nome, endereço,  e-mail  
e telefone da pessoa escolhida; 

b) manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
técnica exigidas na licitação; 

c) substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução contratual, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização exercida pelo GESTOR; 

e) informar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer condições inadequadas a 
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do 
contrato; 

f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
solicitações se sujeita a atender prontamente; 

não negociar, em operação com empresa de fomento mercantil, títulos ou créditos que acaso 
tenha com a CONTRATANTE; 

h) não usar o contrato para prestar caução ou fazer quaisquer operações financeiras, sem 
expressa aquiescência da CONTRATANTE. 

5.5 A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) solicitar a execução dos serviços deste instrumento, por meio de requisição assinada pelo 
GESTOR, encaminhada via  e-mail;  

b) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados; 

c) fornecer a CONTRATADA todas as condições e informações necessárias ao integral 
cumprimento do contrato; 

d) acompanhar e fiscalizar a execução, anotando, em registro próprio, com a ciência do 
representante da CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, podendo, em razão de falhas porventura observadas, notifica-la relativamente a 
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qualquer irregularidade encontrada, determinando as providências para a regularização do 
que for necessário. 

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA 0 DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

6.1 Considerando a relevância das necessidades que esta Administração tem em obter 
informações precisas, para a perfeita execução dos serviços, a proposta deve conter: 

a) A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado e indevassável, 
rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação. ENVELOPE 01, do licitante 
(razão social e CNPJ), a referência à Prefeitura Municipal de Amarante - MA e o número deste 
Edital. 
b) Proposta de preço, conforme o modelo definido no Termo de Referência, redigida em  lingua  
portuguesa (salvo quanto ás expressões técnicas de uso corrente), com paginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo os seguintes 
elementos: 
1. Nome, endereço e CNPJ do licitante; 
2. Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação; 
3. Prego total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por 
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária. 

4. Declaração, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o 
licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer 
outros atos lesivos a Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei 
Federal n° 12.846/2013. 
c) Os pregos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que 
se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados 
própria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locações de máquinas, 
equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de agua, energia elétrica e 
telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; 
tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; 
multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; 
vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e 
amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; 
testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 
d) 0 prazo de validade da proposta não  sera  inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 

b) 0 licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam 
previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes 
de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  (art.  6°, XXIII, alínea "f' da Lei n° 14.133/21) 

7.1. 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas 
avençadas e as normas da Lei n° 14.133. de 2021. e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 
esse fim. 

7.4. 0 órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalentev  o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 

7.6. 0 prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias. 

Fiscalização: 

7.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°14.133, de 2021.  art.  117, caput). 

7.8. 0 Fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 
a Administração. 

7.8.1. 0 Fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas á execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°14.133. de 2021.  art.  117. §1°; 

7.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, 0 Fiscal do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

7.8.3. 0 Fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

7.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o Fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

7.8.5. 0 Fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou á prorrogação 
contratual. 

7.9. 0 fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário. 
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7.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providencias cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

Gestor do Contrato 

7.10. 0 gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

7.11. 0 gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 
Li todas as ocorrências relacionadas á execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se 

for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

7.12. 0 gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 
o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

7.13. 0 gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.14. 0 gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 
trata o  art.  158 da Lei n° 14.133 de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. 

7.15. 0 gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 

7.16. 0 gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 
a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Recebimento 

8.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente. de forma sumária, no ato da entrega, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 
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8.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação 
da contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.3. 0 recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento 
da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço prestado e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

8.4. 0 prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 

8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto á dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do  art.  143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence á parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.6. 0 prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins 
do recebimento definitivo. 

8.7. 0 recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

Liquidação 

8.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

8.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 
de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como: 

8.9.1. o prazo de validade; 

8.9.2. a data da emissão; 

8.9.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

8.9.4. o período respectivo de execução do contrato; 

8.9.5. o valor a pagar; e 

8.9.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem  Onus  ao contratante; 

Phraina 7 rip 2R 

PÁGINA NUMERO: 0061



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

https://http://amarante.ma.gov.br  

--4  

8.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou á documentação mencionada no  art.  68 da Lei n° 14.133, de 2021.  

8.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas. 

8.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto á 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

8.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
contratado a ampla defesa. 

8.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 

Prazo de pagamento 

8.17. 0 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização 
da liquidação da despesa, conforme seção anterior, obedecendo o cronograma FÍSICO-
FINANCEIRO. 

Forma de pagamento 

8.18. 0 pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado. 

8.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

8.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 
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8.21. 0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123. de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  (art.  6°, inciso XXIII, alínea h', 
da Lei n. 14.133/2021) 

9.1 0 fornecedor será selecionado por meio da realização de Concorrência, na forma 
Presencial, pelo critério menor preço global. 
9.2 A escolha pela forma presencial, conforme disposto no  Art.  17 §2° da Lei 14.133/21, se 
justifica pela celeridade na contratação, visto que a forma eletrônica permite inibir a apresentação 
de propostas insustentáveis que atrasariam os procedimentos e aumentariam seus custos. Dentre 
as diversas vantagens da modalidade da concorrência presencial sobre o eletrônico, frisa-se 
principalmente, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a concorrência presencial e 
a facilidade na negociação dos pregos. bem como a verificação das condições de habilitação e 
execução da proposta. A opção pela modalidade de concorrência presencial não produz alteração 
no resultado do certame, pelo contrario, permite maior redução nos pregos em vista da interação 
do Agente de Contratação com os licitantes. 
9.3 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção 
que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.00v.br/ceis);  e 
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia .qov. br/sancoes/cnep)  
9.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
9.5 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.6 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.7 0 fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 
contratação. 
9.8 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
9.9 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, 
ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 
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9.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.11 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que. pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.12 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.13 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de 
habilitação: 

9.14 Habilitação Jurídica: 

9.14.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

9.14.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a verificação da autenticidade no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.14.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.14.4 Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no Pais: decreto de 
autorização para funcionamento no Brasil; 

9.14.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.14.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem 
sede a matriz; 

9.14.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

9.15 Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

9.15.1 prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

9.15.2 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.15.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e a Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade 
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Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.15.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.15.5 declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

9.15.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943. 

9.15.7 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicilio 
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.15.7.1 0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.15.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do 
fornecedor, relativa á atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.15.8.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais 
relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento 
equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

9.15 Econômico-Financeira: 
9.15.1 Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de 
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, 
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de pragas com 
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
distribuidores. Quando se tratar de empresas que estejam em Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, deverá apresentar certidão Positiva com Efeito de Negativa. 0 Agente de 
Contratação poderá diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu 
plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do  art.  58 da Lei 11.101. de 2005. 
9.15.2 Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos  indices  de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente  (LC)  e Solvência Geral  (SG),  resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO r 
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

LC = 

SG=  

ATIVO CIRCULANTE 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

 

ATIVO TOTAL 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 em qualquer um dos  indices  
acima, deverão comprovar capital social minimo ou patrimônio liquido minimo de 10% (dez por 
cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste 
Termo de Referência. 

9.16 Qualificação Técnica: 

9.16.1 Certificado de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a entidade profissional competente. 

9.16.2 Capacitação TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da empresa licitante possuir, em 
seu quadro permanente na data prevista para a realização da licitação, como seu responsável 
Técnico, obrigatoriamente. "engenheiro elétrico" detentor de Atestado(s) de Responsabilidade ou 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico -  CAT,  por execução de 
obras ou serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação. 

9.16.2.1 A comprovação do vinculo empregaticio do Responsável Técnico, será feita mediante 
cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de 
Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do 
Ministério do Trabalho, ou mediante certidão do CREA ou no CAU devidamente atualizada ou 
Contrato de Prestação de Serviço devidamente registrado no CREA ou no CAU da região 
competente, em que conste o profissional como técnico responsável. 

9.16.2.2 Quando se tratar de empresário ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 
feita através do Requerimento de empresário ou ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA 
ou do CAU, devidamente atualizados. 

9.16.3 Declaração de visita e recebimento de informações técnicas, emitido pela empresa 
licitante; ou 

9.16.4 Declaração de responsabilidade, emitido pela empresa. 

9.16.5 Capacitação TÉCNICO-OPERACIONAL: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo á execução de obra ou serviço de engenharia, 
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compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação 

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA 

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão á conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Amarante - MA. 

10.1.1 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

3— FUNDO DE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO — FUNDEB; 

02 — PODER EXECUTIVO; 

02 11 — FUNDEB: 

021100— FUNDEB; 

12— EDUCAÇÃO; 

12 361 — ENSINO FUNDAMENTAL; 

12 361 0403— ENSINO FUNDAMENTAL; 

12 361 0403 2081 0000 — MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%; 

4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAÇÕES; 

11 DOS CASOS OMISSOS 

11.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

12. ANEXOS: 

12.1 Anexo I: Projeto Básico 
12.2 Anexo II: Estudo Técnico Preliminar 
12.3 Anexo  III:  Modelo de Proposta 
12.4 Anexo IV: Minuta de contrato. 

Amarante do Maranhão — MA, 02 de agosto de 2024 

ti 

Geane Viana da sia Carva o 
Secretária Municipatae Educação 
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Anexo Ill 
Modelo de Proposta de Preços 

A 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezado senhor, 

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham 
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a 
totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência. 

1. Proponente: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:  
E-mail:  

2. Representante legal que assinará o Contrato: 
Nome: 
Cédula de identidade/órgão emissor: 
CPF: 
Cargo/Função: 

Proposta de Preços: Valor total: R$  
Prazo de validade da proposta:  

Prazo de entrega.  

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente):  

Declaramos que os pregos unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional 
(Real — R$), já incluidos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, 
comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

( ),  de  de  

Representante Legal 
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Anexo  III  
Minuta do Contrato 

CONTRATO  N°  
PROC. ADM. N° /2024  

CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE E A EMPRESA 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO/MA inscrita no CNPJ sob o n° 06.157.846/0001-16, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE , neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de 

, Sr(a). , portador(a) da Cédula de Identidade n° 
 e do CPF n° , a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa 

, situada na , inscrita no CNPJ 
sob o n° neste ato representado(a) pelo(a) 

, portador(a) da Cédula de Identidade n°  do 
CPF n° , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente 
Contrato, nos termos da Lei n° 14.133/2021, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO  (art.  92, I e II) 

4.1 0 objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

4.2 Objeto da contratação: 

111,  ITEM  DESCRIÇÃO  UN ID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

4.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

4.3.1 0 Termo de Referência; 

4.3.2 0 Edital da Licitação; 

4.3.3 A Proposta do contratado; 

4.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLAUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
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2.1 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados assinatura do contrato, 
ou documento equivalente, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 

14.133, de 2021. 

2.1.1 0 prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 
cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  (art.  92, IV,  
VII e XVIII)  

3.1 0 regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAÇÃO 

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLAUSULA QUINTA - PREÇO 

5.1 0 valor total da contratação é de R$  ( ) 

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO  (art.  92, V e VI) 

6.1 0 prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA - REAJUSTE  (art.  92, V) 

7.1 Os pregos inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado, em _ /_ /_ (DD/MM/AAAA). 

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos 
iniciais serão reajustados, a atualização do respectivo valor pelo IGP-M — indice Geral de Preços 
de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula: 

VDI 

VA=  X INF, onde: 

INI 
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VA = Valor Atualizado  
Vol  = Valor Inicial 

INI = IGP-M/FGV na data inicial 

INE = IGPM/FGV na data final 

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano  sera  contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s). 

7.5 Nas aferições finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice 
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8 0 reajuste  sera  realizado por apostilamento. 

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  (art.  92, X, XI e XIV) 

8.1 São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência: 

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 
a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o  art.  143 da Lei n° 
14.133, de 2021; 

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
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8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 
Contratado; 

8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas a 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.2 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

8.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando houver garantia contratual. 

8.5 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 
caso do  art.  93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 
com terceiros, ainda que vinculados a execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  (art.  92, XIV, XVI e XVII) 

9.1 0 Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no 
termo de referência: 

9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local ou na execução dos serviços para 
representá-lo na execução do contrato. 

9.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 
da atividade. 

9.4 Atender as determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior  
(art.  137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender as 
recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 
sofridos: 

9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n°14.133, de 2021; 

9.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao serviço prestado, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio 
ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributárias e as demais previstas em legislação 
especifica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique nos serviços executados. 

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância as normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução 
dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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9.16 Submeter previamente, por escrito. ao  Contratante. para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam ás especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere. 

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação  (art.  116); 

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas  (art.  116 
parágrafo único); 

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

9.22 Arcar com o  Onus  decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no  
art.  124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021: 

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 

CLÁUSULA DÉCIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO  (art.  92, XII)  

10.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do  art.  96 da Lei n° 14.133, de 
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
inicial/total/anual do contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  (art.  92, XIV) 

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa â inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa â inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durant execução do contrato; 
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f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave  (art.  156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" 
e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave  (art.  156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

L) c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", 
que justifiquem a imposição de penalidade mais grave  (art.  156, §5°, da Lei n°14.133, de 2021). 
d) Multa: 
I - Advertência, que  sera  aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 
empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 
Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso 
na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

Li 
Ill - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução 
do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante  (art.  156, §9°, da Lei n° 14.133,  
de 2021) 

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa  (art.  156. §7°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

11.5 Antes da aplicação da multa  sera  facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação  (art.  157, da Lei n° 14.133, de 2021) 
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11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente  (art.  156, 58°, da Lei n° 
14.133, de 2021). 

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do  art.  158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados  (art.  156, 51°, da Lei n°14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante: 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

11.100s atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei  (art.  159). 

11.11A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilicitos previstos neste 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial,  el  nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, á pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia  (art.  160, da Lei n° 
14.133, de 2021) 

11.12 0 Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção. informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no âmbito do Poder 
Executivo Federal.  (Art.  161, da Lei n°14.133, de 2021) 

11.13As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do  art.  163 da Lei n°14.133/21.  

11.140s débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em divida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 
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ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 
contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  (art.  92, XIX) 

12.1 0 contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até 
a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronog rama fixado para o contrato 

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4 0 contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem 
como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artioos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 
a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.5 0 termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3 Indenizações e multas. 

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório  (art.  131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  (art.  92, VIII) 

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão deste exercício, na 
dotação abaixo discriminada: 

I. Gestão/Unidade: 

II. Fonte de Recursos:  

III. Programa de Trabalho: 
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IV. Elemento de Despesa: 

V Plano Interno: 

VI. Nota de Empenho: 

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 
da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS  (art.  92,  III)  

13.3 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Códiqo de Defesa do Consumidor — e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — ALTERAÇÕES 

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos  arts.  124 e sequintes da Lei  
n°14.133, de 2021. 

15.2 0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo. 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês  (art.  132 da Lei n° 14.133, de 2021). 

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do  art.  136 da Lei n° 14.133, de 
2021. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — PUBLICAÇÃO 

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no  art.  94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 
respectivo sitio oficial na  Internet.  em atenção ao  art.  91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao  
art.  8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c  art.  7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA— FORO  (art.  92, §1°) 

16.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Amarante do Maranhão — MA, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme  art.  92, §1°, da Lei n°14.133/21.  

Amarante do Maranhão - (MA),  de de 

PA. nina2i do= 9A 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA 
Secretatlia Municipal de xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
Contratante 

Sr.  
Contratada  

Testemunhas: 

Nome: OFF n° 

Nome: OFF n° 
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Ao Departamento de Licitação 
CLEBIO CARDOSO PINHEIRO 
Chefe do Departamento de Licitação 
Nesta 

Assunto: Análise de Risco da Licitação 

Solicito de V. Senhoria, a análise de risco da licitação do Processo 
Administrativo n° 128/2024, de acordo com o  art.  18, X. da Lei n° 14.133/21. 

Amarante do Maranhão (MA), em de 02 de Agosto de 2024. 

Sra. Geane Vi na aSiWá trvalho 
Secretária Municipal de Educação 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

Análise de Risco da Licitação 
Processo Administrativo n° 128/2024 

DA MODALIDADE ESCOLHIDA: 

A Administração Pública, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a 
licitação pública, procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Federal n°. 
14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos. 

A modalidade Concorrência é definida pela Lei n° 14.133/2021, no inciso XXXVIII 
do artigo 6', como a modalidade de licitação obrigatória para contratação de bens 
e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, 
cujo critério de julgamento poderá ser: 

• Menor preço; 
• Melhor técnica ou conteúdo artístico; 
• Técnica e preço; 
• Maior retorno econômico; 
• Maior desconto; 

Vê-se que a escolha da modalidade Concorrência, do Tipo menor preço por lote 
foi adequada, pois os serviços a ser prestados foi qualificado como serviços 
comum de engenharia pela unidade técnica, conforme consta no Estudo Técnico 
Preliminar. 

DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 

Risco 01: Licitação Deserta 

PROBABILIDADE DANO IMPACTO 

Baixa 
Atraso na contratação e consequentemente o não 
atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhão/MA. 

Alto 

AÇÃO PREVENTIVA: 

1. Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos téc-
nicos, analisar devidamente o mercado prestador dos serviços para não exagerar 
nas exigências. 

PREFEITURA DE 

AIVIARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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PROBABILIDADE 

Alta  

DANO 

Inexecução Contratual 

IMPACTO 

Alto 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

AÇÃO DE CONTIGENCIA: 

1. Analisar o termo de referência, as especificações dos serviços, para identificar 
os possíveis serviços que causaram desinteresse dos licitantes, após identifica-
ção, verificar com a Administração se há interesse em repetir a licitação com a 
publicação da Errata do Documento de Referência com as alterações realizadas. 

2. Caso a Administração Superior decida por não repetir a licitação, devera inici-
ar um novo processo licitatõrio com novo planejamento e construção dos requisi-
tos da solução pretendida. 

Risco 02: Preços Manifestamente Inexequível 

AÇÃO PREVENTIVA: 

1. Realizar uma análise detalhada dos pregos propostos pelos licitantes para veri-
ficar se estão dentro de uma faixa razoável em relação aos custos e as exigências 
do Projeto Básico. 

2. Especificar claramente no edital os critérios e requisitos mínimos que as pro-
postas devem atender, incluindo aspectos como experiência anterior, capacidade 
técnica e, principalmente, a viabilidade econômica das propostas. 

3. Exigir dos licitantes documentos que comprovem sua capacidade financeira 
para executar o contrato conforme proposto. 

4. Estabelecer claramente que propostas manifestamente inexequíveis serão 
desclassificadas do processo, garantindo que apenas propostas realistas e viá-
veis sejam consideradas. 

AÇÃO DE CONTIGENCIA: 

1. Se ficar claro que todos os licitantes apresentaram propostas com preços ine-
xequíveis, pode-se considerar a possibilidade de reabrir o processo de licitação, 
com ajustes nos critérios ou exigências para atrair propostas mais realistas. 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

2. Após a aceitação de uma proposta com  prey)  inicialmente baixo, realizar uma 
verificação mais detalhada da capacidade do licitante de executar o contrato con-
forme proposto, garantindo que não haja riscos substanciais e falha na execução 
devido a problemas financeiros. 

DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO: 

Lista de Verificação dos Procedimentos já realizados 
(Em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Lei 526/2024 

e Decreto 012/2024 

Atende (S) 
Não Atende (N) 

1. 0 Documento de formalização de demanda, 
contempla justificativa da necessidade? S 

2. 0 Estudo Técnico Preliminar e contempla ao menos a 
descrição da necessidade, a estimativa do valor, a 
manifestação sobre o parcelamento e a manifestação 
sobre a viabilidade da contratação? 

S 

3. Consta Projeto Básico com as composições 
detalhadas dos preços utilizados para sua formação 
em acordo com a Resolução 012/2024? 

S 

4. Foi certificado que objeto da contratação está 
compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? 

5. A autoridade competente designou os agentes 
públicos responsáveis pelo desempenho das funções 
essenciais à contratação, sendo certificado o 
atendimento do principio da segregação de funções? 

S 

0  6. 0 Projeto Básico e o Termo de Referência contempla 
definição do objeto, fundamentação da contratação, 
descrição da solução, requisitos da contratação, 
modelo de execução, modelo de gestão, critérios de 
medição e de pagamento, forma de seleção do 
fornecedor, estimativas do valor da contratação e, não 
se tratando de registro de preços, adequação 
orçamentária? 

S 

Recomendações Técnicas para prosseguimento do Processo Administrativo 
n° 128/2024 até a Homologação da Autoridade Competente: 

1. Elaboração da Minuta do Edital e seus anexos; 

PREFEITURA DE 

AIVIARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

2. Encaminhamento para a Assessoria Jurídica para Parecer de Controle Prévio 
da Legalidade, com fulcro no artigo 53 da Lei n° 14.133, de 2021 (Nova Lei de 
Licitações e Contratos — NLLC); 

3. Autorização da Autoridade Competente para Licitar; 

4 Divulgação do edital de licitação; 

4.1 A publicidade do edital de licitação deverá ser divulgada com inteiro teor do 
ato convocatório e de seus anexos, no  site  eletrônico da Prefeitura Municipal de 
amarante do Maranhão/MA (Portal de Transparência), no  site  do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão (Sinc-Contrata) e no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP). 

4.2 0 extrato do Edital de Licitação deverá ser divulgado no Diário Oficial do 
Estado, no Diário Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de Amarante do 
maranhão/MA e no Jornal de Grande Circulação. 

4.3 0 prazo de Divulgação do Edital deverá contemplar 10 (oito) dias úteis, por se 
tratar de serviços comum de engenharia, sob o critério de julgamento de menor 
preço por lote; 

5. 0 certame será conduzido pelo Agente de Contratação, designado pela 
autoridade competente, que deverá coordenar a sessão pública e conduzir a 
etapa competitiva do certame, indicando a proposta ou o lance de menor prego e 
a sua aceitabilidade, verificar e julgar as condições de habilitação, tomando 
decisões, bem como executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom 
andamento do certame até a homologação. 

5.1 0 Agente de Contratação deverá receber o processo da autoridade superior, 
para verificar se a instrução processual está completa e dar continuidade aos 
procedimentos operacionais, quando for o caso, para realização da contratação; 

5.2 0 agente de Contratação deverá assegurar a observância e o cumprimento de 
todos os atos previstos em lei e em edital, nos limites de sua competência; 

5.3 0 Agente de Contratação deverá receber, examinar e responder os pedidos 
de impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos no que 
se refere a assuntos de sua competência e solicitar, quando for o caso, 
manifestação formal do agente público responsável pela elaboração do Edital, 
para subsidiar as respostas aos interessados; 

5.4 0 agente de contratação deverá solicitar, em caso de impugnação ou 

PREFEITURA DE 
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UM NOVO TEMPO 

4 

PÁGINA NUMERO: 0084



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

esclarecimento ao edital, manifestação de setores técnicos de órgão ou de 
entidade da Administração, a fim de subsidiar a decisão da autoridade máxima do 
órgão promotor, quando se fizer necessário; 

5.5 0 agente de contratação deverá solicitar, em caso de impugnação ou 
esclarecimento ao edital, manifestação jurídica da Assessoria, a fim de subsidiar a 
decisão da autoridade superior, quando se fizer necessário; 

5.6 0 agente de contratação deverá encaminhar a impugnação para julgamento 
da autoridade superior responsável pela assinatura do instrumento convocatório; 

5.7 No ato de verificação de conformidade da proposta em relação aos requisitos 
estabelecidos no edital e projeto Básico, o agente de contratação deverá solicitar, 
quando for o caso, manifestação formal do agente público responsável pela 
elaboração do Edital e demais órgãos para subsidiar a análise; 

5.8 0 agente de contratação deverá sanear erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

5.9 0 agente de contratação deverá elaborar ata e divulgar no Diário Eletrônico 
Oficial da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA o resultado do 
julgamento; 

5.10 0 agente de contratação deverá encaminhar o processo devidamente 
instruido, após a sua conclusão, à autoridade competente para a sua adjudicação 
e homologação; 

6. A autoridade competente deverá divulgar no Diário Eletrônico Oficial da 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA a Adjudicação e Homologação 
do Processo; 

6.1 A autoridade competente deverá encaminhar o Processo Administrativo 
devidamente adjudicado e homologado para o Gestor de Contratos seguir com a 
formalização e gestão do contrato. 

7. A gestão e Fiscalização do Contrato deverá se ater as exigências da Lei n° 
14.133/21 e Lei n° 526/2024. 

Considerações Finais 

Não contempla esta análise, os riscos da boa execução contratual, da qual deverá 
se submeter a práticas continuas e permanentes de gestão e fiscalização 
contratual. 
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Encaminha — se ao Chefe do Departamento Administrativo e 
Atividades Complementares, os autos do Processo Administrativo n° 002/2024 
para prosseguimento. 

Amarante do Maranhão — MA, 05 de Agosto de 2024. 

CLEBIO CARDOSO PINHEIRO 
Chefe do Departamento de Licitação 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cp1 amaranteoutlook.com  / https://http://amarante.ma.qov.br  

Ao Senhor 
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS 
Assessor Jurídico do Departamento de Licitação 
Nesta 

ASSUNTO: Análise da Concorrência Pública, com fulcro na Lei n° 14.133, de 1° de 
abril de 2021, regulamentada pela Lei Municipal n° 526/2024, Lei Complementar n° 
123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021. 

Para analise e parecer sobre a Concorrência Pública, com fulcro na Lei n° 
14.133, de 1° de abril de 2021, regulamentada pela Lei Municipal n° 526/2024, Lei 
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021, 
tendo por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos 
serviços de uma subestação aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Jesus Menino e uma subestação aérea de tensão 13,8KV para 
Escola Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no Município de Amarante do 
Maranhão/MA. 

A manifestação jurídica tem por finalidade assistir a autoridade assessorada no 

controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53 da Lei n° 14.133, de 

2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos — NLLC). 

Amarante do Maranhão (MA), 05 de Agosto de 2024. 

C ' 10 .6 NHEIRO 
e do-Departamento  de Licitação 

PREFEITURA DE 

AMARA 
UM NOVO TEMPO 

Pagina 1 de 1 

• 

PÁGINA NUMERO: 0087



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amarante©outlook.com  / https://http://amarante.ma.gov.br  

MINUTA DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA N° XXX/202X 

Processo Administrativo n° XXX/202X 

Endereço eletrônico para retirada do Edital: https://amarante.ma.gov.br, Portal Nacional de 
Contratações Publicas — PNCP: ou Departamento de Licitação, situada a Av. Deputado  La Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do  Maranhao  — MA. 

LICITAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO 

IPRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de uma subestação 
aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de Ensino Fundamental Jesus Menino e uma 
subestação aérea de tensão 13,8KV para Escola Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no Município 
de Amarante do Maranhao/MA. 

broo Solicitante: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Valdenilson de Sousa Costa 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATE: XX:XXhoras do dia XX/XX/202X. 

DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: XX:XXhoras do dia XX/XX/202X. CEBIMENTO 

ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: as XX:XXhoras do dia XX/XX/202X. 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amaranteoutlook.com  / https://http: //amarante.ma.gov.br  

Concorrência N° xxx/202x 

PROCESSO  ADM. N°: xxx/202x 

1. PREAMBULO: 

1.1. Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, localizada Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, Amarante do Maranhão — MA, através do Agente de 
Contratação e Equipe de Apoio, instituída pela portaria n° xxx/202x -  GAP  de x x de xxxx de 
202x, realizara licitação, na modalidade Concorrência, na forma Presencial, nos termos da Lei n° 
14.133, de 1° de abril de 2021, regulamentada pela Lei Municipal n° xxx/202x, Lei Complementar 
n° xxx/200x, regulamentado pelo Decreto Municipal n° xxx/202x e demais normas atinentes á 
espécie, e ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1.2. 0 Edital e os demais documentos complementares poderão ser obtidos gratuitamente no  
site  da Prefeitura Municipal de Amarante - MA, através do endereço eletrônico 
https://amarante.ma.qov.br, no Portal Nacional de Contratações Publicas — PNCP, e ainda, no 
Departamento de Licitação, situada a Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — 
Amarante do Maranhão — MA, em dias e horários de expediente. a partir da data de sua 
publicação. 

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

2.1. 0 objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução 
dos serviços de uma subestação aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Jesus Menino e uma subestação aérea de tensão 13,8KV para Escola Municipal 
General Eurico Gaspar Dutra, no Município de Amarante do Maranhão/MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

3.2. Os interessados deverão atender ás condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 
terceiro dia útil anterior á data prevista para recebimento das propostas. 

3.3. 0 Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições para 
contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a 

cadastros informativos oficiais, tais como: 

a) SICAF, 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.qov.br/ceis);  e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep)  
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3.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

3.5. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do órgão ou 
entidade promotora da licitação. 

3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1.aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 
necessários; 

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas ás de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

3.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 10 do  art.  90  da Lei n° 14.133, de 
2021. 
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3.7. 0 impedimento de que trata o item 3.6.4  sera  também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilicito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de 
planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 
supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.10. 0 disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 
pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que 
seja declarada iniclônea nos termos da Lei n° 14.133/2021. 

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

4. DO CREDENCIAMENTO, DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

4.1. Credenciamento: 

4.1.1. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a Agente de Contratação 
instalara a sessão pública para receber os ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA e as declarações 
complementares a que se refere o subitem 4.1.5. e, na sequência, procederá ao credenciamento 
dos representantes dos licitantes. 

4.1.2. 0 licitante poderá apresentar-se a sessão pública por intermédio de seu representante 
legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos para 
intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de 
sua interposição. 

4.1.3. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação, 
acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de designação dos dirigentes e do 
instrumento de procuração, quando for o caso, e outros documentos eventualmente necessários 
para a verificação dos poderes do outorgante e do mandatário. 

4.1.4. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa. 

4 1 5. No ato do credenciamento o licitante deverá apresentar as declarações: 
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4.1.5.1. De ciência e concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.1.5.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.1.5.3. Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos Ill e IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  50  da Constituição Federal; 

4.1.5.4. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 

4.1.5.5. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá 
declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123,  
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus  arts.  42 a 49, 
observado o disposto nos §.5 1° ao 3° do  art.  40, da Lei n.° 14.133, de 2021.  

4.1.6. A falsidade das declarações de que trata o item 4.1.5 sujeitará o licitante as sanções 
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.2. Proposta de Pregos: 

4.2.1. A Proposta de Pregos deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado e indevassável, 
rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação, ENVELOPE 01, do licitante 
(razão social e CNPJ), a referência à Prefeitura Municipal de Amarante - MA e o número deste 
Edital. 

4.2.2. Proposta de prego, conforme o modelo definido no Termo de Referência, redigida em  lingua  
portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente), com páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo os seguintes 
elementos: 

4.2.2.1. Nome, endereço e CNPJ do licitante; 

4.2.2.2 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação; 

4.2.2.3. Prego total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por 
extenso, apurado a data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionaria. 

4.2.2.4. Declaração, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o 
licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer 
outros atos lesivos a Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei 
Federal n° 12.846/2013. 

4.2.3. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros 
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aplicados à própria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locações de 
máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia 
elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e 
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a 
obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e 
alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; 
depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento 
topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

4.2.4. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação; 

4.2.5. 0 licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no 
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de 
mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho. 

4.3. Documentos de Habilitação: 

4.3.1. Os Documentos de Habilitação deveram ser apresentados em envelope opaco, fechado e 
indevassável, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação, ENVELOPE 
02, do licitante (razão social e CNPJ), a referência à Prefeitura Municipal de Amarante - MA e o 
número deste Edital 

4.3.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão exigidos apenas do licitante mais bem 
classificado, nos termos do inciso II, artigo 63 da lei federal 14.133 e item 5 deste edital, devendo 
ser apresentado os seguintes documentos: 

4.3.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

4.3.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade no sitio 

www.portaldoempreendedor.qov.br; 

4.3.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobat6rio de seus 

administradores; 

4.3.2.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no Pais: decreto de 
autorização para funcionamento no Brasil; 

4.3.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobat6rio de seus administradores; 

4.3.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, 
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no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem 
sede a matriz; 

4.3.2.7. Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

4.3.2.7.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

4.3.2.7.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

4.3.2.7.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

4.3.2.7.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

4.3.2.7.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 

1943. 

4.3.2.7.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

4.3.2.7.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do 
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

4.3.2.7.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais 
relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento 
equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

4.3.2.8. Econômico-Financeira: 

4.3.2.8.1. Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de 
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, 
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de pragas com 
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
distribuidores. Quando se tratar de empresas que estejam em Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, deverá apresentar certidão Positiva com Efeito de Negativa. 0 Agente de 
Contratação poderá diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu 
plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do  art.  58 da Lei 11.101. de 2005. 
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4.3.2.8.2. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos  indices  de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente  (LC)  e Solvência Geral  (SG),  resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 em qualquer um dos  indices  
acima, deverão comprovar capital social minimo ou patrimônio liquido minimo de 10% (dez por 
cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste 
Termo de Referência. 

4.3.2.8. Qualificação Técnica: 

4.3.2.9.1. Certificado de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da sede da empresa licitante, 
comprovando a regularidade para com a entidade profissional competente. 

4.3.2.9.2. Capacitação TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da empresa licitante possuir, 
em seu quadro permanente na data prevista para a realização da licitação, como seu responsável 
Técnico, obrigatoriamente, "engenheiro elétrico" detentor de Atestado(s) de Responsabilidade ou 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico -  CAT,  por execução de 

obras ou serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação. 
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4.3.2.9.2.1. A comprovação do vinculo empregatício do Responsável Técnico, será feita mediante 
cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de 
Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do 
Ministério do Trabalho, ou mediante certidão do CREA ou no CAU devidamente atualizada ou 
Contrato de Prestação de Serviço devidamente registrado no CREA ou no CAU da região 
competente, em que conste o profissional como técnico responsável. 

4.3.2.9.2.2. Quando se tratar de empresário ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 
feita através do Requerimento de empresário ou ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA 

ou do CAU, devidamente atualizados. 

4.3.2.9.3. Declaração de visita e recebimento de informações técnicas, emitido pela empresa 

licitante; ou 

4.3.2.9.4. Declaração de responsabilidade, emitido pela empresa. 

4.3.2.9.5. Capacitação TÉCNICO-OPERACIONAL: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação 

4.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada ou em cópia simples que, á vista do original, será autenticada por membro da 
Comissão de Contratação/Equipe de apoio na própria sessão pública. 

4.5. Todos os documentos apresentados para habilitação serão juntados aos autos do processo 

desta licitação e não serão devolvidas as empresas licitantes. 

4,6. As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão 

condicionadas á verificação de sua autenticidade nos  sites  de cada órgão emissor. Portanto, no 

caso de apresentação de certidões por meio de cópias, estas não precisarão ser autenticadas. 

4.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios: inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

4.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 
documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no  art.  43 da Lei Complementar 

123/2006, conforme segue: 

4.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

4.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
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for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

4.9. A empresa licitante que não apresentar a documentação em observância ao disposto no 
item 4.3. deste edital será inabilitada 

4.10. Se a documentação de habilitação estiver expirada, falsificada, não estiver completa e 
correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a empresa licitante será 
inabilitada. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E ACEITAÇÃO 
DA PROPOSTA: 

5.1. A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente será 
admitida a manifestação dos representantes devidamente credenciados pela Agente de 
Contratação, na forma dos itens 4.1. não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem 
tumultos ou perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

5.2. A entrega dos envelopes ao Agente de Contratação da Licitação implica na aceitação, pelo 
licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como implica a 
obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato 
impeditivo a participação, quando for o caso. 

5.3. Após o credenciamento dos presentes, o Agente de Contratação procederá à abertura dos 
ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os documentos neles contidos serão verificados e rubricados 
pelos representantes dos licitantes e pelos membros de Contratação/Equipe de Apoio e serão 
juntados ao respectivo processo administrativo. 

5.4. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estará encerrada a 
Li possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

5.5. 0 Agente de Contratação ordenará as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances verbais. 

5.6. Será iniciada a etapa de lances com a participação das licitantes seguindo a ordem de 
classificação que deverá ser informada pelo Agente de Contratação. 

5.7. 0 licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado. 

5.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  

5.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. 

5.10. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará sua 
exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último prego por ele apresentado; 

5.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada quando não houver mais lances. 
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5.12. Finalizada da Etapa de lances o Agente de Contatação poderá proceder com negociações 
junto ao primeiro colocado afim de obtenção de condições mais vantajosas. 

5.13. Após encerramento da fase de lances, a sessão será suspensa, pelo prazo de 02 (duas) 
horas, onde o Licitante classificado em primeiro lugar, deverá apresentar a proposta adequada. 

5.14. Encerrado o prazo descrito no item 5.11., será feito o recebimento da proposta adequada, e 
passará ser analisado pela Agente de Contratação e pelos membros de Contratação/Equipe de 
Apoio, que verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas pelo licitante e procederá ás 
correções correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser 
considerado para fins de julgamento da proposta. 

5.15. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Agente de 
Contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

5.16. Será desclassificada a proposta que: 

5.16.1. estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital; 

5.16.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 

5.16.3. não apresentar as especificações técnicas previstas no Termo de Referência e demais 
documentos que integram Projeto Básico; 

5.16.4. apresentar preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que não 
tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto; 

5.16.5. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Prefeitura de Amarante - MA. 

5.16.6. Na hipótese do item 5.14.5., será facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado 
pela Agente de Contratação, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de 
desclassificação. 

5.16.7. não estiver acompanhada da declaração de elaboração independente de proposta, exigida 
pelo item 4.2.2.4 do Edital; 

5.16.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado 
a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório. 

5.16.9.0 Agente de Contratação poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a composição 
dos preços unitários dos serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais 
esclarecimentos que julgar necessários para analisar a aceitabilidade da proposta, em 
atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

5.16.10. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem 
não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou 
que apresentem prazos ou condições diferentes dos fixados neste Edital.  
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5.16.11. 0 julgamento das propostas será efetuado pela Agente de Contratação, que 
elaborará a lista de classificação provisória observando a ordem crescente dos pregos 
apresentados. 

5.16.12. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão 
utilizados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021. 

5.16.13. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Agente de Contratação 
dará o certame por encerrado, devidamente lavrado em ata. 

5.16.14. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Agente de Contratação. 

5.16.15. Em caso da desclassificação ou inabilitação da proposta de menor valor, o Agente 
de Contratação procederá com o exame das ofertas subsequentes, respeitando a ordem de 
classificação final obtida na etapa de lances; 

5.16.16. 0 Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública para analisar os 
documentos apresentados nos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA, marcando, na mesma 
oportunidade, nova data e horário em que retomará os trabalhos, que serão imediatamente 
informados aos licitantes. 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1. 0 detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratação terá a sua 
habilitação conferida, através dos documentos apresentados no ENVELOPE N° 2. 

6.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, em observância aos critérios do  
art.  64, da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.3. Os documentos previstos no item 4.3., são necessários e suficientes para demonstrar a 
Li capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, e serão exigidos para fins de habilitação, 

nos termos dos  arts.  62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.4. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no Pais, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre. 

6.5. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no Pais, para 
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por 
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de  
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

7. DOS RECURSOS 

7.3. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, á habilitação ou 
inabilitação de licitantes, á anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no  art.  165 
da Lei n°14.133, de 2021. 
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7.4. 0 prazo recursal é de 3 (três) dias Citeis, contados da data de intimação ou de lavratura da 
ata. 

7.5. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante: 

7.5.1.a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

7.5.2.o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

7.5.3.o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

7.5.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1° do  art.  17 da Lei n° 14.133, de 
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata 
de julgamento. 

7.6. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Amarante — MA, no 
endereço Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão — 
MA. 

7.7. 0 recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

7.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

7.9. 0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de seus interesses. 

7.10. 0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

7.11. 0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

7.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sitio 
eletrônico https://amarante.ma.qov.br. 

8. RESULTADO DO CERTAME 

8.1. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de 
habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o 
menor preço. 

8.2. A decisão será apresentada pelo Agente de Contratação e lavrada em ata. 

8.3. A Adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

8.4.0 resultado do certame será publicado na imprensa oficial. 
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9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os 
recursos interpostos, a Agente de Contratação encaminhará o procedimento licitatório á 
autoridade competente para Adjudicação e homologação do resultado do certame, publicando-se 
os atos na imprensa oficial. 

10. CONTRATAÇÃO: 

10.1. 0 Termo de Referência oferece maior detalhamento do tópico de Contratação. 

11. GARANTIA: 

11.1.  Serb  exigida a garantia da contratação de que tratam os  arts.  96 e seguintes da Lei n° 
14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

12.3. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

12.3.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação durante o certame; 

12.3.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

12 3 2.1. 

12.3.2.2. 

12.3.2.3. 

12.3.2.4.  

não entregar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

12.3.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.3.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

12.3.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação. 

12.3.5. fraudar a licitação. 

12.3.6. comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

12.3.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

12.3.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
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12.3.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

12.3.8. praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n.° 12.846, de 2013. 

12.4. Com  fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

12.4.1. advertência; 

12.4.2 multa; 

12.4.3. impedimento de licitar e contratar e 

12.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

12.5. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

12.5.2. as peculiaridades do caso concreto 

12.5.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

12.5.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

12.5.5.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

12.6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

12.6.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12 1 3 a multa será de 0,5% a 15% 
do valor do contrato licitado. 

12.6.2. Para as infrações previstas nos itens 12 1 4, 12.1.5, 12.1.6 12.1.7 e 12.1.8, a multa será 
de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

12.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

12.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.3.1, 12.3.2 e 12.3.3, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 
entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
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12.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 
12.3.7 e 12.3.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.3.1, 12.3.2 e 
12.3.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no  art.  156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021. 

12.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.3.3, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará ás penalidades e 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do  art.  45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022. 

12.12. A apuração de responsabilidade relacionadas as sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias Citeis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

12.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias Citeis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 
dirigido á autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 
de 5 (cinco) dias Citeis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 
deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias Citeis, contado do recebimento dos 
autos. 

12.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Citeis, contado da 
data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias Citeis, contado do seu 
recebimento. 

12.15. 0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.3. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 
abertura do certame. 

13.4. A resposta á impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no  site  
https://amarante.ma.gov.br. 

13.5. no prazo de até 3 (três) dias Citeis, limitado ao último dia útil anterior á data da abertura do 
certame. 

13.6. A impugnação deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Amarante — MA, no 
endereço indicado no preambulo deste Edital. 

PArtina 1A tie 1R 

PÁGINA NUMERO: 0103



Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 

E-mail:  cp1 amarante@outlook.com  / https://http://amarante.ma.gov.br  

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

13.7.1.A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

13.8. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.3. Será divulgada ata da sessão pública  site  https://amarante.ma.qov.br. 

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário, pelo Agente de Contratação 

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de  Brasilia  - DF. 

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

14.10. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

14.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

14.12. 0 Edital e seus anexos estão disponíveis, na integra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), no endereço eletrônico https://amarante.ma.qov.br  e no Departamento de 
Licitação, situada a Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do 
Maranhão — MA. 

14.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

14.13.1. ANEXO I - Termo de Referência 

14.13.1.1. Apêndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar 
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14.13.1.2.Apêndice do Anexo II — Projeto Básico 

14.13.2. ANEXO II — Modelo de Proposta de Preços 

14.13.3. ANEXO  III  — Minuta do Contrato 

Amarante do Maranhão — MA, xx de xxxxxxx de 202x. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Portaria n° xxx/202x 
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PARECER JURÍDICO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  128/2024 

CONCORRÊNCIA  Ng  002/2024 

PARECER JURÍDICO 

OBJETO: Direito Administrativo. Regularidade de Processo 

de Licitação. Concorrência (artigo 62, XXXVIII da Lei 

Federal 14.133/2021). 

I —  RELATÓRIO 

Trata-se de Parecer Jurídico solicitado pelo Setor de Licitações para Assessoria 

Jurídica a fim de se proceder a análise de legalidade, formalidade e adequação do processo 

licitatório de Concorrência Eletrônica, para contratação de empresa especializada em obras, 

cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESTA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE DUAS SUBESTAÇÃO AÉREA DE TENÇÃO 13,8KV PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 

DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS MENINO E GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, NO 

MUNICÍPIO DE AMARANTE — MA". 

É o relatório, passa-se a analise e conclusão. 

II -  DA OBRIGATORIEDADE DO PARECER JURÍDICO 

A Lei Federal 14.133/2021, que revogou a Lei 8.666/1993, institui novos 

procedimentos para Licitações e Contratos Administrativos. Estabelece em seu artigo 53, 

caput, que "Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de 

assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade 
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mediante análise jurídica da contratação", apresentando parecer jurídico em linguagem 

simples e compreensível de forma clara e objetiva (artigo 53, § 12, I e II). 

Cumprido o ordenamento legal, faz-se necessário o presente parecer jurídico 

objetivando preservar a formalidade que o ato necessita. 

Ill- DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

0 presente processo licitatório n. 128/2024 se realiza na modalidade de Concorrência 

eletrônica n° 002/2024, conceituado pela Lei 14.133/2021 em seu artigo 62, XXXVIII:  

Art.  6g Para os fins desta Lei, consideram-se: 

[—] 

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 

especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de 

julgamento poderá ser: 

a) menor prego; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e prego; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 

Da mesma Lei, do artigo 29, extrai-se que a modalidade de Concorrência seguirá o 

rito procedimental do artigo 17. Nesse sentido, Marçal Justen Filho em seu Comentários 

Nova Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021 (2021, p.440), 

ensina que "A concorrência destina-se a promover a contratação de compras, locações, 

serviços (inclusive de engenharia) e obras. No tocante às compras e serviços, é cabível a 

concorrência quando não se caracteriza um objeto comum". 

No Processo Licitatório em apreço, a modalidade de concorrência é aplicável haja 

vista se tratar de contratação de empresa especializada em obras. Obedecendo, assim, o que 

ordena a Lei 14.133/2021. 
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IV - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

0 presente Processo Licitatório prevê em seu Edital o critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO global, obedecendo ao artigo 33, I da Nova Lei. 

Nesse critério deve-se considerar o menor dispêndio para a Administração, atendidos 

os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação, na estrita observância 

do artigo 34 da Lei n. 14.133/2021. 

Nesse sentido, Margal Justen Filho assim ensina: 

A licitação sempre visa obter a melhor proposta pelo menor custo possível. Esse 

fator (menor custo possível) é ponto comum nas licitações de menor prego, de 

maior desconto e de técnica e prego. As exigências quanto 5 qualidade, prazo e 

outras, podem variar caso a caso. Porém, isso não ocorrerá no tocante ao prego. A 

Administração Pública tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a 

fazer-se nas melhores condições possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos 

princípios mais basilares da gestão da coisa pública. (Comentários 5 Lei de 

Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. — São Paulo:  Thomson 

Reuters  Brasil, 2021, p. 473). 

Como a modalidade de licitação é a de concorrência eletrônica, o critério selecionado 

está de acordo a norma regente. 

No mais, deverão os interessados observar os prazos para a apresentação de 

propostas e os lances previstos no Edital e no artigo 55 da Lei 14.133/2021. 

V — DO CASO EM APREÇO 

Considerando o Objeto e a Justificativa apresentados no Termo de Referência 

devidamente anexado ao Edital para a realização da licitação, à luz da necessidade 

apresentada, tem-se que o presente Processo Licitatório se faz necessário para atingir os fins 

de contratação dos serviços especificados, dado o excesso de demanda e condições da 

prestação do serviço, conforme exposto no Termo de Referência. 
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Ademais, o Edital esclarece os recursos orçamentários destinados ao cumprimento 

das despesas previstas para a obra do presente processo. Bem como todas as condições de 

participação dos interessados no certame, além dos esclarecimentos operacionais 

necessários ao ison6mico andamento da disputa. 

CONCLUSÃO 

Sabe-se que todo o ordenamento jurídico deve respeitar os regramentos expostos na 

Constituição Federal de 1988. 

Da Carta Magna, onde descansa o capitulo acerca da Administração Pública, é 

possível extrair que os Entes Federativos obedecerão aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37). 

A Constituição ainda prevê que ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI. 

Isto posto, não se vislumbra eventual ilegalidade no presente Processo de Licitação n° 

128/2024, Concorrência n° 002/2024, sendo que todo o procedimento adotado pela 

Comissão de Licitação se apresenta condizente com o que prevê a Lei de licitação e o 

Decreto Municipal 017/2021 e lei Municipal 526/2024. 

Portanto, face ao exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei n2  14.133/2021, 

verifica-se a devida obediência aos seus ditames, nos limites da analise jurídica e excluídos 

os aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela 

possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os 

pontos resumidamente elencados acima, e as exigências estabelecidas na Lei Federal, sem a 

necessidade de retorno para nova manifestação desta unidade jurídica. 
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São os termos do parecer, reitera-se, meramente opinativo e orientador, que 

submetemos à decisão superior hierárquica. 

o parecer. 

A origem, com as cautelas legais para superior apreciação. 

Amarante do Maranhão - MA, 06 de Agosto de 2024. 

JOSÉ AIRTOfil- S SANTOS 
Assessor jurídico do departamento de licitação 
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Ao Senhor 
JANIO MARINHO VIANA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
Nesta. 

Senhor Secretário, 

Venho pelo presente, na qualidade de Chefe do Departamento de Licitação, 

solicitar á abertura de Processo Licitatório tendo por objeto, Contratação de empresa de 

engenharia para execução dos serviços de uma subestação aérea de tenção 13,8KV para 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Jesus Menino e uma subestação aérea de 

tensão 13,8KV para Escola Municipal General Eurico Gaspar Dutra, no Município de 

Amarante do Maranhão/MA. 

Amarante do Maranhão (MA), em de 06 de Agosto de 2024. 

CLEB ARDOS6 PINHEIRO 
C epartamento de Licitação 
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AUTORIZAÇÃO 
Ao Senhor 
CLEBIO CARDOSO PINHEIRO 
Chefe do Departamento de Licitação 
NESTA 

Senhor CLÉBIO CARDOSO PINHEIRO, Com base em tudo aqui exposto e 
fundamentado, na condição de ordenador de despesa, AUTORIZO a deflagração do 
processo licitatório na modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço por Lote, 
tendo por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de 
uma subestação aérea de tenção 13,8KV para Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Jesus Menino e uma subestação aérea de tensão 13,8KV para Escola Municipal General 
Eurico Gaspar Dutra, no Município de Amarante do Maranhão/MA, nos termos da Lei 
14.133/21, regulamentada pela Lei n°526/2024, Lei Complementar n° 123/2006, e demais 
normas atinentes á espécie. 

Após elaboração do Edital, encaminha-se os autos ao Departamento de 
Licitações, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. 

Amarante do Maranhão — MA, 06 de Agosto de 2024. 

JANIO MINHO VIANA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
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