

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
 Concorrência por Menor Preço - 007/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA	R\$ 943.699,12	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/11/2025 - 19:56	05 - Termo de Referência concorrência 007.2025.pdf
12/11/2025 - 19:57	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUSA..pdf
12/11/2025 - 23:06	Edital Concorrência 07.2025.pdf
08/12/2025 - 14:45	PARECER TÉCNICO-FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.pdf
10/02/2026 - 15:40	PARECER TECNICO JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA assinado (2).pdf
13/02/2026 - 11:51	PARECER TÉCNICO A.G.M.SILVA LTDA.pdf
20/02/2026 - 08:27	PARECER TECNICO A.G.M.SILVA LTDA- POS_DILIGENCIA assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/11/2025 - 12:28:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 14:17:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 10:29:46	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 10:33:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 16:08:33	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/02/2026 - 15:12:03	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 10:36:54	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 12:31:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 11:55:19	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 12:22:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:49:22	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 11:49:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/02/2026 - 14:41:53

Negociação aberta para o processo

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Município de Amarante do Maranhão – MA	A G M SILVA LTDA	N/C	N/C	848.838,42	1	848.838,42

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Município de Amarante do Maranhão – MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	21/11/2025 - 21:01:35	N/C	N/C	1	R\$815.236,58	R\$ 815.236,58	Sim
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	25/11/2025 - 12:21:00	N/C	N/C	1	R\$924.825,13	R\$ 924.825,13	Sim
CONCRETTA SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	33.975.875/0001-68	26/11/2025 - 08:45:31	N/C	N/C	1	R\$905.951,15	R\$ 905.951,15	Sim
CMA EMPREENDIMENTOS LTDA	42.731.815/0001-90	26/11/2025 - 13:34:58	N/C	N/C	1	R\$943.699,12	R\$ 943.699,12	Sim
VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	26/11/2025 - 17:56:16	N/C	N/C	1	R\$920.000,00	R\$ 920.000,00	Sim
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	22.165.924/0001-80	26/11/2025 - 20:30:13	N/C	N/C	1	R\$920.516,39	R\$ 920.516,39	Sim
A G M SILVA LTDA	34.318.351/0001-67	26/11/2025 - 20:40:38	N/C	N/C	1	R\$853.847,22	R\$ 853.847,22	Sim
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	27/11/2025 - 08:50:59	N/C	N/C	1	R\$726.648,32	R\$ 726.648,32	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	22.165.924/0001-80	60 dias



VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	90 dias
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	60 dias
A G M SILVA LTDA	34.318.351/0001-67	120 dias
CMA EMPREENDIMENTOS LTDA	42.731.815/0001-90	60 dias
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	60 dias
CONCRETETTA SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	33.975.875/0001-68	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Município de Amarante do Maranhão – MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/11/2025 - 21:01:35	815.236,58 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Cancelado - INABILITADA EM ATENDIMENTO AO ITEM 8.4 DO EDITAL 11/02/2026 15:05:30
25/11/2025 - 12:21:00	924.825,13 (proposta)	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/11/2025 - 08:45:31	905.951,15 (proposta)	33.975.875/0001-68 - CONCRETETTA SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	Válido
26/11/2025 - 13:34:58	943.699,12 (proposta)	42.731.815/0001-90 - CMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/11/2025 - 17:56:16	920.000,00 (proposta)	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
26/11/2025 - 20:30:13	920.516,39 (proposta)	22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	Válido
26/11/2025 - 20:40:38	853.847,22 (proposta)	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	Válido
27/11/2025 - 08:50:59	726.648,32 (proposta)	50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO 28/01/2026 10:29:19
27/11/2025 - 11:07:38	905.950,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:09:51	899.500,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:10:15	904.000,00	22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	Válido
27/11/2025 - 11:11:51	903.999,99	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:12:46	902.000,00	22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	Válido
27/11/2025 - 11:12:51	898.500,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:14:46	851.000,00	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:16:46	850.500,00	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:18:19	848.838,42	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:18:30	890.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:19:08	901.000,00	22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	Válido
27/11/2025 - 11:20:02	889.990,90	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:20:41	885.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:22:31	884.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:23:18	884.900,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:24:01	883.900,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:25:28	883.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:26:13	882.900,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:27:13	882.500,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:27:59	882.400,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12



27/11/2025 - 11:28:53	882.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:29:16	881.900,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:30:05	881.500,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:31:59	881.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:33:17	880.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:33:27	880.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:34:42	879.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:35:54	879.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:37:16	878.500,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:38:21	878.500,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:39:14	878.359,42	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:40:28	878.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:41:24	877.640,18	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:42:49	877.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:43:03	868.203,19	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:43:20	868.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:44:13	858.766,20	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:45:06	858.766,20	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12
27/11/2025 - 11:46:14	840.000,00	42.764.435/0001-52 - VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL 12/02/2026 10:36:12

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/11/2025 - 14:17:34	50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	CONC 007.pdf
0001	28/01/2026 - 10:33:57	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	PROPOSTA READEQUADA AMARANTE.zip
0001	12/02/2026 - 12:31:23	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	PROPOSTA AMARANTE_.pdf
0001	13/02/2026 - 12:22:14	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	PROPOSTA AMARANTE 13-02.pdf
0001	20/02/2026 - 11:49:29	34.318.351/0001-67 - A G M SILVA LTDA	HAB AMARANTE.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/01/2026 - 10:29:19	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Município de Amarante do Maranhão – MA
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO			
11/02/2026 - 15:05:30	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Município de Amarante do Maranhão – MA
INABILITADA EM ATENDIMENTO AO ITEM 8.4 DO EDITAL			
12/02/2026 - 10:36:12	VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA	42.764.435/0001-52	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Município de Amarante do Maranhão – MA
Desclassificação: DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/02/2026 - 15:56	--	--

Chat


Data	Apelido	Frase
27/11/2025 - 10:03:20	Agente de Contratação	BOM DIA
27/11/2025 - 10:03:38	Agente de Contratação	PASSAMOS À FASE DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
27/11/2025 - 10:03:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/11/2025 - 10:04:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/11/2025 - 10:04:42	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/11/2025 - 10:04:42	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/11/2025 - 10:04:42	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/11/2025 - 10:05:27	Agente de Contratação	EM ATENDIMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO, ABRIREMOS A FASE DE LANCES ÀS 10:30HS DO DIA 27/11/2025
27/11/2025 - 10:05:45	Agente de Contratação	FIQUEM ATENTOS
27/11/2025 - 10:45:32	Agente de Contratação	PASSAMOS A FASE DE LANCES
27/11/2025 - 11:03:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/11/2025 - 11:03:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/11/2025 - 11:48:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/11/2025 - 12:06:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 726.648,32.
27/11/2025 - 12:28:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:28 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 12:28:06	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL, O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
27/11/2025 - 14:17:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2025 - 15:37:26	Agente de Contratação	A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENVIADA AO SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 01/12/2025, ÀS 10:30HS
02/12/2025 - 07:29:35	Agente de Contratação	BOM DIA
02/12/2025 - 07:30:38	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, FICAMOS IMPOSSIBILITADOS DE REABRIR A SESSÃO NO DIA E HORÁRIO MARCADO ANTERIORMENTE, PORTANTO REABRIMOS DIA 04/12/2025, ÀS 11:00HS
04/12/2025 - 11:02:46	Agente de Contratação	BOM DIA
04/12/2025 - 11:04:25	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, ESTAMOS COM OUTRAS LICITAÇÕES ABERTAS NESSE MOMENTO, FICANDO IMPOSSIBILITADOS DE REBRIR A SESSÃO NO HORÁRIO MARCADO, PORTANTO, REABRIMOS DIA 08/12/2025, ÀS 14:30HS
08/12/2025 - 14:35:00	Agente de Contratação	BOA TARDE
08/12/2025 - 14:45:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO-FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.pdf) em 08/12/2025 às 14:45.
08/12/2025 - 17:38:59	Agente de Contratação	A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, REABRE DIA 09/12/2025, ÀS 14:30HS
26/01/2026 - 07:39:25	Agente de Contratação	BOM DIA
26/01/2026 - 07:39:36	Agente de Contratação	DEVIDO A NÃO REABERTURA DA SESSÃO NO DIA E HORÁRIO MARCADO ANTERIORMENTE, A SESSÃO SERÁ REABERTA DIA 28/01/2026, ÀS 10:00HS, PARA DARMOS CONTINUIDADE À SESSÃO PÚBLICA, FIQUEM ATENTOS
28/01/2026 - 10:26:35	Agente de Contratação	BOM DIA
28/01/2026 - 10:29:19	Sistema	O fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 10:29:19	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO
28/01/2026 - 10:29:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI com lance de R\$ 815.236,58.
28/01/2026 - 10:29:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 10:29:46	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL, O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
28/01/2026 - 10:33:55	F. JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Documentação Item 0001: segue proposta readequada
28/01/2026 - 10:33:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 - 08:14:26	Agente de Contratação	BOM DIA
29/01/2026 - 08:14:34	Agente de Contratação	A SESSÃO FICA SUSPENSA E A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA AOA SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 03/02/2026, ÀS 11:00HS
06/02/2026 - 10:35:49	Agente de Contratação	BOM DIA



06/02/2026 - 10:36:06	Agente de Contratação	PREZADOS SENHORES, A SESSÃO NÃO FOI ABERTA NO DIA E HORÁRIO MARCADO ANTERIORMENTE, POR NÃO TER RECEBIDO O PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA, PORTANTO, A SESSÃO SERÁ ABERTA DIA 09/02/2026, ÀS 10:30HS
09/02/2026 - 10:38:31	Agente de Contratação	BOM DIA
10/02/2026 - 08:50:47	Agente de Contratação	BOM DIA
10/02/2026 - 08:52:09	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, REBEMOS O PARECER TÉCNICO DEPOIS DO HORÁRIO MACADO PARA REABERTURA, PORTANTO, DAREMOS CONTINUIDADE DIA 10/02/2026, ÀS 15:00HS
10/02/2026 - 15:38:22	Agente de Contratação	BOA TARDE
10/02/2026 - 15:40:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_JOSE_ROSINALDO_RIBEIRO_BARROS_LTDA_assinado (2).pdf) em 10/02/2026 às 15:40.
10/02/2026 - 15:40:51	Sistema	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
10/02/2026 - 15:41:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/02/2026 às 16:02.
10/02/2026 - 16:08:02	Agente de Contratação	SENHOR LICITANTE, APRESENTAR OS DOCUMENTOS REFERENTE A HABILITAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 9.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
10/02/2026 - 16:08:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 16:09:18	Agente de Contratação	APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE DILIGÊNCIA, A SESSÃO FICA SUSPensa, REABRE DIA 11/02/2026, ÀS 14:30HS
11/02/2026 - 14:33:03	Agente de Contratação	Boa tarde
11/02/2026 - 15:05:30	Sistema	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI foi inabilitado no processo.
11/02/2026 - 15:05:30	Sistema	Motivo: INABILITADA EM ATENDIMENTO AO ITEM 8.4 DO EDITAL
11/02/2026 - 15:05:30	Sistema	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/02/2026 - 15:05:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 840.000,00.
11/02/2026 - 15:12:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 11/02/2026.
11/02/2026 - 15:12:03	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL, O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
12/02/2026 - 08:11:56	Agente de Contratação	BOM DIA
12/02/2026 - 08:13:33	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, DEVIDO O HORÁRIO DO TÉRMINO DO PRAZO DE DILIGÊNCIA, FICAMOS IMPOSSIBILITADOS DE DA PROSSEGUIMENTO A SESSÃO PÚBLICA, PORTANTO, A SESSÃO SERÁ REABERTA DIA 12/02/2026, ÀS 10:30HS
12/02/2026 - 10:35:35	Agente de Contratação	BOM DIA
12/02/2026 - 10:36:12	Sistema	O fornecedor VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/02/2026 - 10:36:12	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADA CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
12/02/2026 - 10:36:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A G M SILVA LTDA com lance de R\$ 848.838,42.
12/02/2026 - 10:36:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:37 do dia 12/02/2026.
12/02/2026 - 10:36:54	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL, O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
12/02/2026 - 12:31:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/02/2026 - 12:47:21	Agente de Contratação	A SESSÃO FICA SUSPensa E A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA AOA SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 13/02/2026, ÀS 10:00HS
13/02/2026 - 10:09:28	Agente de Contratação	BOM DIA
13/02/2026 - 11:51:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO A G M SILVA LTDA.pdf) em 13/02/2026 às 11:51.
13/02/2026 - 11:55:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:56 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 11:55:19	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, AM ATENDIMENTO AO PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA, SOLICITAMOS APRESENTAÇÃO DOS ITENS COMPLEMENTARES, CONFORME PREVÊ O PARACER TÉCNICO EM ANEXO.
13/02/2026 - 12:22:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2026 - 15:37:58	Agente de Contratação	a sessão será suspensa, para análise das diligências solicitadas, reabre dia 19/02/2026, às 10:30hs
19/02/2026 - 15:13:52	Agente de Contratação	BOA TARDE
19/02/2026 - 15:15:12	Agente de Contratação	NO HORÁRIO MARCADO PARA REABERTURA, NÃO TINHAMOS RECEBIDO AINDA O PARECER TÉCNICO, PORTANTO, REABRE DIA 20/02/2026, ÀS 08:00HS
20/02/2026 - 08:19:06	Agente de Contratação	bom dia
20/02/2026 - 08:27:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_A_G_M_SILVA_LTDA-POS_DILIGENCIA_assinado.pdf) em 20/02/2026 às 08:27.
20/02/2026 - 09:49:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:49:22	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, APRESENTAR OS DOCUMENTOS REFERENTE A HABILITAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 9.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL
20/02/2026 - 11:49:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 11:58:29	Agente de Contratação	A SESSÃO SERÁ SUSPensa, PARA ANÁLISE A VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, REABRE DIA 20/02/2026, ÀS 15:00HS
20/02/2026 - 14:41:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:51 do dia 20/02/2026.




20/02/2026 - 14:41:51	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS MELHORES PREÇOS
20/02/2026 - 15:25:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor A G M SILVA LTDA.
20/02/2026 - 15:25:31	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/02/2026 - 15:25:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 15:56.
20/02/2026 - 15:57:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.




VALDENILSON DE SOUSA COSTA

Agente de Contratação



JORGE VIANA GOMES

Apoio



SURAMA MIRANDA SILVA

Apoio

