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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA — DFD
Ao Senhora
MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
Engenheira Civil
CREA/MA 111861696-0

Assunto: Elaboragao de Estudo Técnico Preliminar

ORGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHAO

SETOR REQUISITANTE:

GEANE VIANA DA SILVA — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESPONSAVEL PELA DEMANDA:

GEANE VIANA DA SILVA — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para reforma e ampliacao da
Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Municipio de
Amarante do Maranhao — MA.

JUSTIFICATIVA: A realizagédo da licitagdo faz necessario para a reforma e
ampliacdo da uma escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa se baseia em
melhorias na infraestrutura, seguranca, acessibilidade, e na adequagao do
espaco fisico ao crescimento da demanda e a novas necessidades
pedagogicas. Essa intervencao € fundamental para garantir um ambiente de
aprendizado mais seguro, inclusivo e de qualidade para alunos e professores
Quantitativos dos servigos a serem contratados:

Conforme Projeto Basico

Previsao de data em que deve ser iniciada a prestacao do servigo:
Conforme Projeto Basico.

Amarante do Maranhao (MA), 29 de agosto de 2025.

Prefeitura Mu}t"c(ﬁl g rante do Maranhao/MA
Secretaria Municipal de Educacao
Sra. Geane Viana da Silva
RG n° 061828892017-8 SSP MA
CPF n° 522.152.373-68
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhdao-MA
Av. Deputado La Rocgue. 1229, Centro,
CEP: 65923-000 - CNP]: 06 157.846,0001-16

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagao da
Escoia Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Municipio de
Amarante do Maranhao — MA.

DESENVOLVIMENTO.
1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) € elaborado em conformidade com
a Nova L.ei de Licitagoes n°® 14.133/2021, com o intuito de embasar o processo
de contratagao de empresa para a reforma e ampliagdo da ESCOLA MUNICIPAL
PROF. VICENTE SALES DE SOUSA do Municipio de Amarante do Maranhao-
MA.

A realizagéo da licitagao decorre da necessidade da secretaria de educagcéo em
contratar estes servigos, que influem diretamente nc bem-estar dos estudantes,

professores e no desenvolvimento do municipio.

Essa obra tem por cbjetivo melhorar a rede educacionai do municipio além de

proporcionar melhor gualidade de trabalho para os profissionais da area.

Com base nessas consideragoes, € evidente que a reforma e ampliagéo da
ESCOLA MUNIC!PAL PROF. VICENTE SALES DE SOUSA no Municipio,
representa um investimento valioso para a sociedade, contribuindo para o

desenvolvimentc da educacac e qualidade de vida como um todo.

Ressalta-se que a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Amarante do

Maranhdo — MA, elaborou as pegas técnicas do Projeto Basico para o seu
desenvolvimento.
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2. AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar € a Prefeitura

Municipal de Amarante do Maranhao- MA, através da Secretaria de Educacéo.
3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A modalidade licitatéria escolhida é a CONCORRENCIA. De acordo com a Lei
Federal 14.133/2021, esta é a modalidade indicada para a contratagédo de obras
comuns e especiais de engenharia, com adog¢ao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Trata-se da Execucgdo dos Servigos de Engenharia a reforma e ampliagéo da
ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUSA. Os servigos serao
prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada
pelos érgaos competentes, em conformidade com legislagdo vigente e padrdes
exigidos no Projeto Basico.

A prestacgao dos servigos de engenharia nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da contratada e a administragdo publica, vedando-se qualquer

relagédo entre eles que caracterize pessoalidade e subordinacgao direta.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Quanto ao levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugao a
contratar, considerando que se trata de uma obra de engenharia, que possui
especificidade propria, o levantamento de mercado foi realizado na elaboragao
do Projeto Executivo.

Assim, o Projeto Basico sera elaborado pela equipe técnica de engenharia do
Municipio de Amarante do Maranhdo — MA.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria foi baseada no banco
de dados do SINAPI, SBC — MARANHAO, ORSE - SERGIPE, SEINFRA -
CEARA que suprem as pesquisas de mercado.

& https:/ /www.amarante.ma.gov.br/ (S @prefamarantemaranhao
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5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa de engenharia a reforma e ampliagdo da ESCOLA
MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUSA no centro do Municipio de
Amarante do Maranhdao- MA, encontra-se delimitado neste Estudo Técnico

Preliminar — ETP, a partir dos seguintes requisitos:

e SERVICOS INICIAIS

e DEMOLICOES

e MOVIMENTACAO DE TERRA

e ESTRUTURA

e PAREDES E REVESTIMENTOS

o ESQUADRIAS, VIDROS E PORTAS

e PAVIMENTACAO

e ACESSIBILIDADE

e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
e PECAS E LOUCAS SANITARIAS

e INSTALACOES ELETRICAS

e« CARAMANCHAO EM MADEIRA (2 unidades)
e PINTURA

e DIVERSOS

A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de acordo
com as normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia
especial. Portanto, essas definigdes estardo pormenorizadas no Projeto Basico

elaborado pela equipe técnica. Sobre a definicdo do prazo da obra, atendera ao
Projeto Basico.

Definigbes das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e
delimitagdo dos pregos unitarios devera estar explicitado na planilha
orcamentaria, cujo quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de

dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.
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Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do
local onde serdo executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica
de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execugao dos

Servigos.
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os custos estimados das quantidades serdo obtidos mediante informacdes
coletadas nas bases oficiais dos bancos de dados do SINAPI, SBC -
MARANHAO, ORSE - SERGIPE, SEINFRA - CEARA, e constardo informados

no orgamento.
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo foi verificado apés a realizagao do Projeto Basico, onde a equipe técnica
concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um
orgcamento para obra com descrigao dos servigos a serem executados através
do banco de dados do SINAPI, SBC — MARANHAO, ORSE - SERGIPE,
SEINFRA - CEARA, para melhor atender aos importantes requisitos
preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificagao
devidamente justificada no orgamento, concluindo ser tecnicamente e

economicamente viavel a execugao indireta dos servigos.
8. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

Os valores das contratagbes estdo estimados, conforme apresentados nas
PLANILHAS ORCAMENTARIAS em anexo.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os servigos a serem prestados na presente Licitagdo representardo melhorias
significativas na rede de ensino do Municipio de Amarante do Maranhao- MA,
proporcionando a Administragao Publica a oportunidade de fornecer estrutura de
qualidade aos alunos e professores da rede municipal de educagdo do municipio
de Amarante do Maranhao.
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10.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

A execugao de obras de edificagdes de grande magnitude demanda atividades
que se complementam, ndo sendo, portanto, tecnicamente viavel sua divisao.
Logo, a contratagdo unica gera maior potencial de ganho econdmico, e ainda
facilita o gerenciamento, a fiscalizagdo e o0 acompanhamento da execucgéo dos
servicos que se complementam ao longo da execugdo do contrato, sendo

incompativel com o bom andamento do contrato a divisdo do objeto.
11.DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no
presente Estudo Técnico Preliminar, a contratagdo mostra-se tecnicamente
possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se a
viabilidade da contratagao.

Amarante do Maranhao (MA), 03 de Setembro de 2025.
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ESPECIFICACAO TECNICA

Este Memorial refere-se 4 REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.
VICENTE SALES DE SOUSA, localizada no Municipio de Amarante do Maranhao — MA.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer duvida, ndo s6 quanto a interpretagao destas especificagdes, mas de qualquer
outro documento, imediatamente devera ser consultada a fiscalizagao.
¢ Independentemente do que aqui é preceituado, a execugao de todo e qualquer servigo

devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

1.0 — SERVICOS INICIAIS

e A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, rogado, destocamento, queima e
remocao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores. Sempre que possivel,
devera haver a preservagao de vegetacao de maior porte.

e Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos 6rgéos
responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

e As placas deverdo ser instaladas em posigéo de destaque no canteiro de obras, devendo a
sua localizac&o ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

e E responsabilidade de 0 CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagéo dos
alinhamentos a serem obedecidos quando da locagéo e marcagéo da obra.

e A locacgao devera utilizar instrumentos como: teodolito, nivel, trena de ago e prumo de centro,
de modo a que permitam obter a precisédo desejada.

e A confecgdo da baqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo,
empregando tabuas de 1" x 4” e pontaletes com 1,20m de comprimento.

e ApOs proceder a locagao planialtimétrica da obra, marcagédo dos diferentes alinhamentos e
pontos de nivel, o CONSTRUTOR fara a competente comunicagéo a FISCALIZAGAO, que
procedera as verificagdes e afericdes que julgar oportuno.

e A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicara para o CONSTRUTOR na

obrigacao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicées

@ https://www.amarante.magovbr/ (© @prefamarantemaranhao
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e e reposicées que se tornarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando além disso
sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com
o Contrato.

e O projeto de canteiro de obra devera prever todas as instalagdes provisérias necessarias a
seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracdo, escritério, sanitarios, redes de agua
e energia elétrica, etc. deverao ser previstos locais destinados a armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

¢ O bota fora do material, sera removido periodicamente de acordo com as necessidades.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA

e A locacdo das escavagdes devera ser feita topograficamente, obedecendo as instrugées
contidas nos projetos especificos.

e A escavagado podera ser manual ou mecanica, a critério da CONTRATADA.

o A CONTRATADA tera responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das
obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensdes, dos servigos
executados, cabendo ao mesmo executar, as suas proprias custas, todos os servigcos
necessarios para restaura-los, terreno, estruturas e outras instalagées.

e Se quaisquer escavacoes forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a
CONTRATADA reintegrara o excesso da escavacgdo até a cota indicada no projeto, com aterro
compactado especificado, as suas préprias custas.

e ApoOs a conclusdo das escavagdes, o fundo das cavas e ou valas deverdo ser devidamente
apiloados. Na execugéo do apiloamento o terreno devera estar com umidade 6tima, devendo
ser corrigida em caso contrario.

e Todas as cavas ou valas, exceto as de tubuldes, deverao ter, obrigatoriamente, o fundo
apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecéanica ou manualmente.

e Apds a execugdo do apiloamento, havendo a ocorréncia de chuva, o mesmo devera ser
novamente executado, com remogéao da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

¢ O material das escavagbes adequado para o reaterro sera estocado ao longo das valas ou
das areas de escavagao, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno
a escavagao e ou empecilhos para execugdo dos demais servigos.

e O material inadequado para reaterro e o material em acesso serdo removidos para locais
sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO.

e As escavagdes deverdo ser mantidas sem presenga de agua, através de bombeamento ou
rebaixamento do lengol freatico, tomando-se também providencias para que a agua da
superficie ndo escorra para dentro das escavagoes.

. » Escavagdes onde houver risco de desmoronamento deveréo ser adequadamente escoradas.
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A CONTRATADA sera o unico responsavel pela concepgao e execugado do esquema de
escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lengol freatico, independentemente da
manifestagéo da FISCALIZACAO, correndo as suas expensas os custos de materiais,
execucgao e eventuais reparagbes de danos que possam ocorrer pela auséncia ou falha de
escoramentos e esgotamentos adequados.
O material para reaterro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
Se os materiais provenientes de escavagdes ndo forem adequados ou suficientes para o
reaterro, a CONTRATADA indicara as areas de empréstimo a serem aprovadas pela
FISCALIZAGAO.
O reaterro das cavas ou valas devera ser executado logo apés a desforma ou colocacéo das
tubulagées, tomando-se os devidos cuidados para n&o danificar e ou deslocar as estruturas
e tubulagdes.
Os locais a serem reaterrados deverao estar limpos, removendo-se pedacos de madeira ou
outros materiais.
O reaterro devera ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade 6tima
e compactagdo manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactagdo de no
minimo 100% do ensaio intermediario de compactagéo (NBR — 7182).
O controle de compactagdo sera visual e, em caso de duvidas, a FISCALIZACAO fara
verificagbes através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso especifico
através da cravacao de cilindro amostrador de paredes finas e a umidade, pelo aparelho
“Speedy”.
A complementagéo dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correra por conta da
CONTRATADA.
Os servigos de apiloamento deverdo ser executados em todos os fundos de cavas e areas
internas da edificagdo.

3.0 — INFRA-ESTRUTURA

A execugao das fundagdes devera satisfazer as Normas da ABNT.

A execugao das fundagdes implicaré na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Os servicos de fundagbes sé poderdo ser iniciados apdés a devida aprovacdo, pela
FISCALIZACAO, da locacdo da obra e das respectivas escavacoes.

As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagao serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de
construcdo de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensdes e locagbes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados.

As barras de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente

ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
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¢ Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., podera
ser concretado sem a minuciosa verificagdo por parte do CONSTRUTOR e da
FISCALIZACAO, atestando a perfeita disposigao, dimensées, ligagdes e escoramentos das
formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocagéo
de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras que devam ser embutidas na massa de

concreto.

4.0 - SUPERESTRUTURA

e Na leitura e interpretagéo do projeto estrutural e respectiva meméria de calculo, sera sempre
levado em conta que os mesmos obedecerdao as Normas da ABNT aplicaveis a cada caso,
na sua forma mais recente.

e A execugdo da estrutura devera satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida,
como NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber.

e Serdo observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura.

e A execugdo de qualquer parte da estrutura implicarda na integral responsabilidade do
CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

e A resisténcia do concreto e o tipo de ago serdo aqueles definidos no projeto.

e As barras de ago nao deverao apresentar ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente
ou qualquer outra substancia que impe¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

e As perfuragbes para passagem de canalizagbes através de vigas e outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas adaptadas nas
formas, de acordo com o projeto. A localizagao de tais furos seréo objetos de atento estudo
por parte do CONSTRUTOR, no sentido de evitar o enfraquecimento da pega, com prejuizo
da estrutura. Nos casos em que ndo haja indicagdes precisas no projeto estrutural, os furos
deveréo ser situados, tanto quanto possivel, fora da zona de trabalho das pegas de concreto,
devendo ainda ser consultado o profissional responsavel pelo projeto.

e A fim de se evitar qualquer variagdo de coloragdo ou textura, deverdo ser empregados

materiais de origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes.

5.0 — PAREDES E DIVISORIAS

e As alvenarias serdo executadas com tijolos furados e obedecerdo as dimensbes e
alinhamentos indicados no Projeto de Execugao.

e Os tijolos serao do tipo ceramico, de dimensdes 9x19x19 cm, devendo apresentar arestas
vivas e faces regulares. Deverao ser bem queimados, sonoros a percussao, apresentar boa

resisténcia quanto a quebra, e sem variagao de suas dimensdes.
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No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de
modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas (amarragao).
As juntas terdo espessura de até 15mm e serdo rebaixadas a ponto de colher para que o
emboco tenha boa aderéncia.
Acima das esquadrias serdo executadas vergas de concreto estrutural, de modo a garantir a
integridade das esquadrias.
Saliéncias maiores que 40 mm deveréo ser preenchidas com alvenaria e ndo com argamassa.
As caracteristicas técnicas das lajotas de ceramica deverao ser enquadradas de acordo como

especificado pela NBR - 7171.

6.0 - COBERTURA

Os planos de cobertura serdo reformados e construidos de forma a garantir o rapido
escoamento das aguas pluviais, com vedacao satisfatéria e permitindo a dilatagcéo térmica
dos materiais sem reter umidade, e que possibilitem uma facil manutencéo dos telhados.
Devera utilizar materiais que possam atender as necessidades basicas de protecao contra as
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

Toda cobertura da area ampliada sera em estrutura de madeira para telha ceramica, e sera

usada telha ceramica do tipo PLAN.

7.0 - REVESTIMENTO

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

O revestimento de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes que por ele estejam previstas passar.

Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serdo umedecidas e
uniformemente chuviscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de modo a
garantir uma maior aderéncia do revestimento final.

O embogo trago 1:3:3 de cimento, areia e saibro, devera ser executado com a finalidade de
cobrir e regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o
revestimento ceramico.

Todas as alvenarias, lajes e vigas, exceto as aparentes ou que preveem tratamentos
especiais, receberao revestimento em massa Unica, ou reboco, com argamassa de cimento
e areia fina peneirada no trago 1:8, com espessura maxima de 25 mm.

O reboco devera ser regularizado e desempenado a régua, desempenadeira de ago, e alisado
a esponja. Devera apresentar superficie ndo aspera, aspecto uniforme, com parametro
perfeitamente plano, ndo sendo aceito qualquer ondulagéo, desigualdade de alinhamento da

superficie, ou falhas.
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e Serao verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparagdo das
argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie.
« O assentamento do revestimento ceramico devera ser executado com argamassa de cimento
colante, devendo posteriormente ser rejuntado com cimento branco, onde indicado no projeto.
e As pecas ceramicas deverado ser de primeira escolha, homogéneas e uniformes, com arestas
bem definidas, apresentando esmalte perfeitamente liso sobre a superficie plana, dificiimente
riscavel por ponta de ago.
e Os banheiros receberao revestimento ceramico até altura de 2,00 m e cozinha até altura de
forro.

8.0 - ESQUADRIAS

e As esquadrias de madeira (portas, guarnigdes, alisar, etc.) deverdo obedecer rigorosamente,
quanto as dimensdes, localizagéo e tipo, conforme indicado em projeto arquiteténico.

¢ Toda amadeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua
finalidade, tais como rachaduras, nés, escoriagbes, falhas, empenamentos, etc.

e O assentamento dos macros de portas sera executado depois de tirado os pontos de
revestimentos das paredes adjacentes. Caso necessario sera utilizado pecas especiais para
se assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto.

e As guarni¢cdes de madeira serao de pau d’arco, maracatiara ou Angelim e fixadas a alvenaria
por intermédio de grampos apropriados. Serdao empregados tantos grampos quanto
necessarios para garantir a perfeita fixagao.

e As portas internas e externas deverao receber conjunto de ferragens apropriadas para salas
ou banheiros, conforme sua utilizagao.

o Asferragens utilizadas serdo em latdo cromado, de acabamento brilhante, devendo ser novas
e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

e Todas as esquadrias da area ampliada deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e
localizagbes do projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do
projeto arquitetdnico.

9.0 - PAVIMENTAGAO

e O solo devera ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir
uma infra-estrutura de resisténcia uniforme.

e O lastro de concreto devera ser executado em “concreto magro” no trago volumétrico 1:3:5
(cimento, areia grossa e seixo), na espessura minima de 4 cm sobre substrato molhado e
perfeitamente nivelado.

¢ Depois de nivelado o piso devera receber uma camada de regularizagdo apropriada para piso
ceramico.
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e Em toda a area devera ser executado piso ceramico e rodapé ceramico na altura de 10cm,
sendo rejuntado posteriormente.
e Sera executada calgada de protegdo em todo o perimetro da edificagdo conforme projeto

arquitetonico.

10.0 - INSTALAGOES ELETRICAS

« O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquiteténico, as especificagdes, as
Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionarias locais.

« O emprego de eletrodutos rigidos sera obrigatério para todas as instalagdes embutidas, salvo
expressa indicada em contréario nas especificagdes ou no projeto, sendo de PVC rosavel, de
acordo com a NBR - 6150.

e Os eletrodutos poderdo ser cortados & serra, porém, deverdo ser escareados a lima para
remogao de rebarbas.

e A tubulacéo devera ser instalada embutida na alvenaria d modo a ndo formar cotovelos ou
depressdes onde possa acumular agua, devendo assim, apresentar ligeira e continua
declividade no sentido das caixas de passagem.

e As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas proximo das portas, deveréo
prever um afastamento minimo de 0,20m destas.

¢ A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, poderéo ser usados produtos como lubrificantes,
talco, pedra sab&o ou vaselina em pasta.

e O desencapamento dos condutores para efetuar emendas devera ser cauteloso, e s6 sera
permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverdo ser limpos e
revestidos com fita isolante de borracha.

e Os pontos de luz nos tetos serdo perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposi¢éo constante do Projeto de Instalagbes
Elétricas.

o As fiagdes e cabeamentos telefénicos serdo executados com condutores de cobre estanhado,
isolados em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da
Telebras.

11.0 -VIDROS
¢ Quando do assentamento nos caixilhos, as chapas nao deverao ficar em contato direto com
nenhum elemento de sustentagéo, sendo para tal fim, colocada massa para vidro.

e Os servicos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com o projeto
arquiteténico.
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e A espessura dos vidros € normalmente determinada em fungdo da area das aberturas das
esquadrias, altura em relagéo ao solo e exposi¢éo a ventos fortes dominantes. Nao podendo,

entretanto, ter espessura inferior a 7 mm.

12.0 -PINTURA

e As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer
imperfeicdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

¢ A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies sé deveréo ser pintadas quando
estiverem perfeitamente secas.

 Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverdo ser pintadas com tinta acrilica,
nas cores a serem definidas pela FISCALIZACAO.

¢ A segunda deméao da pintura s6 podera ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da
aplicagao da primeira.

e As tintas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica
antes de sua aplicagao.

e Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminagdo. Quando
aconselhaveis tais superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais
equivalentes.

e Os respingos que ndo poderem ser evitados dever&o ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

¢ Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados n&o deverao ser realizados em
dias de chuva.

e Todas as portas (madeira ou metalicas), portdes, grades e gradis metalicos serdo pintados
com duas deméos, no minimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela
FISCALIZACAO, até conseguir perfeita cobertura da superficie.

e Todas as pecas metalicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético,
receberao fundo “primer” anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar.

13.0 -FORRO

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps.

14.0 - DIVERSOS
e Rampas com acessibilidade.
e Extintores de incéndio com sinalizagéo de emergéncia

e Execucgédo de caramanchdo em madeira (2,00 unidades).

15.0 -LIMPEZA GERAL DA OBRA
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A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentar
perfeito funcionamento em todas as suas instalagées, equipamentos e aparelhos.

Na execugdo dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas as precaugées no sentido de se
evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes
da FISCALIZAGCAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico e
granito devera ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros materiais
recomendados pela FISCALIZACAO.

MARLANGE SANTOS  assinado de forma digital por
MARI 0s

LARANJEIRA:0514822 {ataeimnos as222360

2360 Dados: 2025.09.11 12:35:24 -03'00'

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
111861696-0 CREA MA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

i

26753934
255004572 m

e
3

475 m
17-07-2025 10:55

'

a0

Precisao:

.

G

IMAGEM 01: Execucéo de pavimento rigido (bloquete),

Longitude:
Elevag

ampliagdo do muro para altura de 3,00 m

IMAGEM 02:

Plantio de grama natural e ampliagdo do muro para altura de 3,00 m.
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IMAGEM 03: Troca de todo o piso ceramico da escola e retelhamento com telha ceramica tipo Plan.
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00 m

568071}
25652743
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- <46,
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(Ligie:
gitude
i ; 50
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Tempo:

'

IMAGEM 04: Execucgao de pavimento rigido (bloquete), e troca de todas as esquadrias (Janelas).
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IMAGEM 05: Troca de piso ceramico, fechamento das janelas de madeira e substituicéo do forro de PVC por forro em
gesso.

e i li1.1.1.1.4

i

-5.567793
~46.754256
Elevagéo: 239.49:868 m
Precisao; 40.98 m
Tempao: 17-07-202510:5915

IMAGENS 06 E 07: Troca de piso ceramico.
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IMAGEM 08: Substituicéo de janelas de madeira por janelas de em vidro de correr.

|
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IMAGEM 11: Troca do revestimento ceramico, manutengao das divisérias em granito e substituicao das parede
cobogé por janelas de vidro.

L
]
Q
0]

:35

00

17-07-2025 11

PO

_

IMAGEM 12: Troca das bancadas dos banheiros.
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IMAGEM 13: Troca das bancadas dos banheiros junto com pecas e acessorios.

IMAGEM 14: Substituicdo das janelas antigas por janelas de vidro de correr.
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IMAGEM 15: Troca de forro PVC danificado por forro em gesso.

MARLANGE SANTOS Assinado de forma digital por

MARLANGE SANTOS
LARANJEIRA:051482223 LARANJEIRA:05148222360

60 Dados: 2025.09.11 12:35:43 -03'00'

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA
LOCALIZAGAO : ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAO
REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 07/2025 - MARANHAO, SBC - 08/2025 - MARANHAO

ORSE - 06/2025 , SEINFRA 028 - CEARA.
ENCARGOS : DESONERADO BDI 25,00%

,

1.9 CP-01 PROPRIA

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA. MES 5,00 R$ 5.92022| R$ 7.400,27| R$ 37.001,35
12 C4541 SEINFRA PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER. M2 4,00 RS 38595| RS 482,44| RS 1.929,75
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
13 99059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 24,98 R$ 6541 RS 8176| R$ 204243

2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

i o

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL. ; y eSS
21 97633 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. m? 182,98 RS 2351 | RS 2939 R$ 5377,18

SR

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2:2 97631 SINAPI REAPROVEITAMENTO. M2 200,00 R$ 11,78 | R$ 1473 R$  2.945,00
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23

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

31

SINAPI

S s = =

oinigas

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

10,80

RS

109,71

RS

97622 SINAPI o e me 060 |Rs  s853[Rs 73.16| Rs 43,90
24 104789 SINAPI gém%'géggéﬂigéﬁ%?"maoS'MPLES' DE FORMAMANVAL. . [y 365 RS 20599 RS 25749| RS 939,83
25 97660 SINAPI ;ingﬁ%g& :;‘gfg:gf;?f&gﬂfgw“s ELETRICAS, DEFORMA | 2000 | Rs 068| RS 085| R$ 17,00
26 97661 SINAPI :3353&%&322?35"5'?'00& DEFORMA MANUAL SEM M | 133237 |Rs 073| R$ 091| RS 121579
27 97647 SINAPI §Eﬁ§§é\?miiELﬁ%'As CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM| . [ 40570 | gs 365| RS 45| RS 6.856.48
28 97663 SINAPI Eérggé\?ElTAsgNTOLOUCASI DE  FORMA  MANUAL, SEM| ,\ | 2100 |Rs 1298|Rs 1623| R$ 34073
2.9 97640 SINAPI ?gggg’:ﬁaN%i:g:;%i&ig\?xxéhfgif 0’:22,2”'"5“"' PEl M | soss7 | Rs 1,95| R$ 244 RS  1.96358
2.10 SEINFRA me 8000 | RS RS 3548/ R$

2.838,00

1.185,17

32

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE]
PERCUSSAO. AF_08/2023

10,80

R$

32,80

RS

354,32

33

SINAPI

ATERRO C/ICOMPACTAGCAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE|

‘m

4.1

SINAPI

AQUISIGAO

"

: : o " : o . .
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE|
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

41,39

RS

130,59

666,74

RS

R$

5.405,02

2.347,59

42

94964

SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE|
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

12,51

R$

537,90

RS

672,38

R$

8.411,41

43

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

12,51

R$

301,18

RS

376,48

R$

4.709,70

44

104108

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO|
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

250,20

R$

13,04

R$

16,30

R$

4.078,26
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45

104111

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO)|
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

813,15

R$

20,58

2573

R$ 2091828

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES|
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

75,06

113,26

R$ 10.626,62

51

98557

103328

SINAPI

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

DEMAQOS. AF_09/2023

R T

b -

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA|
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

306,02

93,60

R$ 1.455,09

Sl

R$ 3580411

52

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

612,04

RS

521

R$  3.98588

53

87529

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M* E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M

612,04

R$

38,46

R$

R$ 2942363

54

87527

SINAPI

EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$

R$

R$ 9.496,40

55

104611

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA|
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$

RS

RS 2465817

88649

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPQ|
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

R$

RS

RS 391,61

121215

SBC

92539

SINAPI

CHAPIM DE CONCRETO

.
TRAMA DE MADEIRA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

45174

R$

R$

76,37

RS

95,46

R$ 4312394

6.2

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

1505,79

R$

53,00

RS

66,25

R$ 99.758,59

6.3

96113

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_08/2023_PS

805,57

R$

4961

RS

62,01

R$ 4995541




91316

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SE!
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CA (LEVE OU

UND

PAGINA NUMERO: 0026

1,00

R$

1.358,80

R$

1.698,50

1.698,50

T2

90806

SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UND

31,00

R$

443,08

RS

553,85

17.169,35

73

91307

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UND

31,00

R$

RS

123,10

3.816,10

74

23306

SBC

REVISAO E RECUPERACAO DE PORTA DE MADEIRA COM AJUSTES

UND

31,00

R$

147,52

R$

184,40

R$

5.716,40

75

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 1,50 X 1,00 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

4,50

RS

388,44

RS

485,55

R$

2.184,98

76

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 2,40 x 0,70 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025

21,84

RS

388,44

R$

485,55

R$

10.604,41

7.7

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAQ/ ALIZAR, DIMENSOES 3,30 x 0,70 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2026

M2

23,10

R$

388,44

R$

485,55

R$

11.216,21

78

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 1,50 x 0,70 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2027

M2

3,15

RS

388,44

R$

485,55

1.529,48
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79

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 0,60 x 0,60 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2028

M2

R$

388,44

R$

485,55

524,39

7.10

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 2,10 x 0,70 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2029

294

RS

388,44

R$

485,55

1.427 52

71

12710

ORSE

PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO ( PORTAO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,

M2

6,32

R$

356,48

RS

445,60

R$

2.816,19

a1 7642 SINARY ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. e 102,75 RY 56,78 RS 74731 RS 106024
AF_07/2021.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

82 87257 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE| M2 1238,74 R$ 75,08| R$ 9385| R$ 116.255,75
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
EXECUC;\O DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

83 92396 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.| m? 817,50 RS 87.39| RS 109,24| R$ 89.30166
AF_10/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM|

84 94990 SINAP| CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M* 297 RS 848,53 | RS 1.060,66| RS 3.146,99
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

85 12135 ORSE GRAMA EM PLACAS M2 176,29 RS 31,64 | R$ 39,55| R$ 6.972,27

86 98520 SINAPI APLICAC;\O DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m2 176,29 RS 754| RS 943| RS 1.661,53

%0 \CESSIB : . 32.571,54
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

‘ 9.1 101094 SINAPI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 M 134,95 R$ 160,72 | R$ 20090| R$ 27.111,46

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

92 101094 SINAPI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 M 21,50 RS 160,72 | R$ 200,90| R$ 431935
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X|

93 2235 SINAPI 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR) 416 RS 13505| RS 168,81| RS 702,26

94 9038 SINAPI CORRIMAO DE FERRO M 0,60 R$ 9921| R$ 124,01| RS 74,41
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95

101

99839

89356

SINAPI

SINAPI

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA|
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

0,60

485,42

RS

606,78| R$

29,01

364,07

2.901,25

10.2

89349

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UND

1,00

RS

18,96

R$

23,70| R$

23,70

103

89352

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UND

1,00

R$

2524

R$

3155 R$

31,55

104

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

20,00

RS

2561

R$

32,01| R$

640,25

10.5

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

100,00

R$

35,67

R$

44 59| R$

4.458,75

106

89482

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UND

1,00

R$

40,59

R$

50,74| R$

50,74

10.7

89495

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UND

2,00

RS

18,89

R$

2361| RS

4723

108

113

98056

95472

SINAPI

SINAPI

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME
UTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

UND

1,00

2,00

R$

R$

8.894,97

862,67

R$

RS

11.118,71| R$

1.078,34( R$

11.118,71

2.156,68

11.2

86931

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

RS

565,29

694,11 R$

5.552,90

1.3

86941

SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,

VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM

UND

2,00

R$

1.001,85

R$

1.252,31| R$

2.504,63
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1.4

86937

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO

\ C unD| 800 [Rs 25723 Rs 32154 RS 2.572,30
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12

115 86900 SINAPI CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF._01/2020 UND| 100 |Rs 23902 Rs 29878 RS 298,78
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

16 95544 SINAPI e e i uno| 1100 |RrRs  71.78| Rs 8973| R$ 986,98
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4: PARA PIA

17 86909 SINAPI DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unD | 100 [Rs  19115[Rs 23894| RS 238,94

18 190712 SBC TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA. uND | 900 |Rs 11227 Rs 14034| RS 1.263,04
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE

119 86889 SINAPI COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( PIA UND| 400 |[Rs es183|Rs 108479 Rs 425915
COZINHA)
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA -

11.10 C4065 SEINFRA A R ERIRTANGTE LA ) M 417 | Rs  37094| Rs 46368 RS 193352
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA

1111 100873 SINAPI A HNEE ORI ALK AT 10008 UND| 100 |Rs 36820 Rs 46025\ R$ 460,25
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

e s SiNaR) METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0s/2021 | UNP | 200 et bl e DB o e

1113 core7 SEINFRA CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) UND | 200 R$1322 | RS 16,53 RS 33,05

11.14 102609 102609 CAUA D ASUA ENCPOLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTOE. | iyuni| 440 R$125431 |R$  1.567.89| RS  1.567.89

12.1

12102

SBC

INSTALAGAO. AF_06/2021

e

PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO

S

475,15

unD | 400 |Rs  es03|Rs  11879| Rs

122 1947 SEINFRA PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO PT | 400 |[Rrs 26415|Rs 33018 Rs 132075

123 3403 ORSE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). unp | 2300 [Rs  1e76[Rs 2095| Rs 48185
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

= 92008 R A SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_032023 | UND| 1200 [ RS 4641 RS e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTF-CHAMA 450750

1255 91926 SINAPI V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | 133237 |Rs  487|Rs 609 RS 811080
AF_03/2023

e ey e LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COMLEDDE | o | 4000 | rs  2891] ms I SIS

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
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INSUMO MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM,
134 4148 SINAPI EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 20480 = R RS k| e Talei e
INSUMO MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM

Lok #1135 SINAPI EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAQ » 26000, | B, o 29al]iRe 9,94] Re:. 10.414,50

140 | INTURA = g
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS| | .

14.1 96135 SINAPI BECAE busseieidear gamas M 73852 |Rs  2870| R$ 3588| RS 26.494,41
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE| ..

142 95626 SINAPI i srt oo s b e Mgl By M | 242610 [Rs 1828 Rs 2285| RS 55.436,39

143 102197 SINAPI i:‘gﬂgﬁz 1FUND° NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA| o | 43347 |rs 2318 Rs 2899| RS  12.556,52
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

14.4 102218 SINAPI Rt PO e Dt 2 SEEDE AT Srasht M | 43317 |[Rs  1811|Rs 2014| R$ 872296
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2

145 102491 SINAPI i el fpendloodiudleiacion e m | 12513 |Rs 2398 Rs 2998| R$  3.750,77
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO|

146 100754 SINAPI OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M 1980 |Rs  3047| Rs 3809| RS 75413
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

¢ . . : . .

15.1 99803 SINAPI ;'2‘% %E PISOCERAMICO O PORCELANATO COM PANDTUMIDO: . I 150p.74= |y 215| Rs 269 R$ 332911

152 11986 ORSE PLACA DE INALGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO UND| 100 |Rs 132586| Rs  1657,33| R$ 165733

153 8464 ORSE BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO UND| 600 |Rs 64939] Rs 81174| RS 4.870,43

154 10536 ORSE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 50 L COM SUPORTE UND | 200 | Rs _ 33332| R$ 41665 RS 1.666,60
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG,

155 101906 SINPI CLASEE B BORNECRESITG E INETALACAD. A (SRS HE UND| 200 |Rs 60548 | RS 756.85| R$  1.513,70

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
111861696-0 CREA MA
ENGENHEIRA CIVIL

MARLANGE SANTOS assinado de forma digital por
LARANJEIRA:051482 AmAnc sinros

LARANJEIRA.0S 148222360
22360 Dados: 2025.09.11 12:35:55 0300
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PREFEITURA DE

O TRABALHO NAO PODE PARAR

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhdo-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: $6.157.846/0001-16

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA
LOCALIZAGAO : ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAO

REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 07/2025 - MARANHAO, SBC - 08/2025 - MARANHAO
ORSE - 06/2025 , SEINFRA 028 - CEARA.

COMPOSIGOES ANALITICAS COM PREGO UNITARIO

COMPOSIGAO | CP001 | Préprio |ADMINSTRAGAO LOCAL DE OBRA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MEs | 10000000 | 7202398 | 720238
COMPOSlCAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
AUXILIAR 90778 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,8000 115,62 901,84
C%F;(‘I’LS&AO 93572 | SINAPI |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 100 | 501838 | 501838
MO sem LS => 5.920,22 LS => 0,00 MO com LS 5.920,22|
=>
Valor do BDI => 1.480,05 Valor com BDI => 7.400,27|

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
111861696-0 CREA MA
ENGENHEIRA CIVIL
MARLANGE SANTOS Jssnado de forma dgital por

MARLANGE SANTOS.

LARANJEIRA:05 1482 LARANIAOS 148222360
22360 Dt R Vit
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PREFEITURA DE

R o
A
O TRABALHO NAO PODE PARAR

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPj: 06.157.846/0001-16

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA
LOCALIZAGAO : ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAO

MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRA(,‘,AO LOCAL DE OBRA. i - 5,00 meses de acordo com cronograma fisico- finaceiro

12 |PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER. m? 4,00 2,00 m x2,00m

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Ohigoes -
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

M 24,98 8,84 m +7,30m +8,84m

Banheiros - (19,82+ 19,82 +8,89 +8,89 ) m x 2,5 m de altura

21 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. g e Cantina -15,77 m x 2,5 m de altura
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA X 2

22 IMANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. o 200 anm
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, R

23 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO e 080 0 m xS, 0w

b4 |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, i i 2 B

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
2:5 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UND 20,00 20,00 unidades
REAPROVEITAMENTO.

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA

26 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. L B e el

REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, DE FORMA . A
’ 27 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1502,79 1502,79 m 2 area do telhado existente

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM :

28 | REAPROVEITAMENTO i €100 2100 s
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

29 |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 805,57 805,57 m*
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

510 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

3
BASCULANTE me 80,00 80,00 M
30 [MOVINENTAGAG DE TERRA™ S ——— i

% (8,84 m +7,30m +8,84m + 2,00 m +2,00 m +2,00 m+ 2,00 m
3
34 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M 10,80 +10,23 m ) x 0,50 m x 0,50 m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
32 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. me 10,80
AF_08/2023

ATERRO C/COMPACTAGCAO MECANICA E
O OLE, MAT. DE AQUISICAO

(8,84 m +7,30m +8,84m + 2,00 m +2,00 m +2,00 m+ 2,00 m
+10,23 m ) x 0,50 m x 0,50 m

3.3

Mme 41,39 82,78 m* x 0,50m

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
41 ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M 2,82 (8,84 m +7,30m +8,84 m+10,23 m) x 0,40 m de altura x 0,20
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM

MURO FACHADA:
Pilares — 19,00 unidades x (0,15 m x 0,20 m x 3,00 m de
altura) = 1,71 m?

Viga superior — 59,02 x 0,15 m x 0,20m = 1,77 m®
Fundagdo — 19,00 pilares x (3,14 x (0,125) * x 1,00 m) = 0,93
mi
AMPLIACAO SALA DE AULA:

Pilares — 8,00 unidades x (0,15 m x 0,20m x 3,5m) = 0,84 m®
Vigas — 24,99 m x 0,15 m x0,20 m x 2,00 unidades = 1,49 m*®
Fundagdo — 8,00 unidades x (3,14 x (0,125) * x 1,00 m) = 0,39

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

A m?3
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA " A
42 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. o el ’ .AMPUACAO DA % .
AF 05/2021 Pilares — 4,00 unidades (0,30m x 0,30m x 3,00m) = 1,08 m
= Vigas — 10,23 m x 0,30 m x 0,20 m x 2,00 unidades = 1,24 m*
Fundag&o - 4,00 unidades x (3,14 x (0,125) *x 1,5 m) = 0,29
m‘.|
ESTRUTURA CAIXA D'AGUA:
Pilares — 4 pilares x 0,25m x 0,25m x 4,00 m de altura = 1,00
m:l
Vigas — 8,00 m x 0,25 m x 0,25 m x 2,00 unidades = 1,00 m*
Fundagdo — 4,00 unidades x (3,14 x (0,125) 2x 1,5 m) = 0,29
m3
Laje —4,00 m*x 0,12 m = 0,48 m*
MURO FACHADA:
Pilares — 19,00 unidades x (0,15 m x 0,20 m x 3,00 m de
altura) = 1,71 m*
Viga superior — 59,02 x 0,15 m x 0,20m = 1,77 m*
Fundagao — 19,00 pilares x (3,14 x (0,125) * x 1,00 m) = 0,93
m:l
AMPLIAGAO SALA DE AULA:
Pilares — 8,00 unidades x (0,15 m x 0,20m x 3,5m) = 0,84 m*
Vigas — 24,99 m x 0,15 m x0,20 m x 2,00 unidades = 1,49 m*
G0 — [ 14 x (0,125) ? =
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, Fundagéo — 8,00 unidades x (r::3 x (0,125) 2x 1,00 m) = 0,39
43 QI?AESSST':{TJETTJQSE /;\?:A(?QI;AOEZI;TO DE CONCRETO M2 12,51 AMPLIACAO VARANDA:
e Pilares — 4,00 unidades (0,30m x 0,30m x 3,00m) = 1,08 m*®
Vigas — 10,23 m x 0,30 m x 0,20 m x 2,00 unidades = 1,24 m®
Fundag&o - 4,00 unidades x (3,14 x (0,125) *x 1,5 m) = 0,29
m:l
ESTRUTURA CAIXA D'AGUA:
Pilares — 4 pilares x 0,25m x 0,25m x 4,00 m de altura = 1,00
ma
Vigas — 8,00 m x 0,25 m x 0,25 m x 2,00 unidades = 1,00 m*
Fundagdo — 4,00 unidades x (3,14 x (0,125) 2x 1,5 m) = 0,29
mﬂ
Laje — 4,00 m*x 0,12 m = 0,48 m*
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
4. % 12,51 x 2| 2
4 |DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM| <C | 2%0.20 st
- MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 5
45 | DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50Mm-|  KC | 81315 el a e iy
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 2iin
46 |SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA ad Ly Gt es
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM .
47 |EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 i 1 P 4 e Ui seid et
50 |PAREDESE REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE Ampliagdo - (8,84 m +7,30 m + 8,84m) x 3,5 m altura
511 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 306,02 Vedag3o janelas - 76,94 m x 1,00 m de altura
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM Muro fachada - 59,02 m x 2,40 m de altura
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
5.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 612,04 306,02 m? x 2,00 lados
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53

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

612,04

306,02 m? x 2,00 lados

54

EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MENOR QUE 5M?, E =17 ,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M?

182,98

Banheiros - (19,82+ 19,82 +8,89 +8,89 ) m x 2,5 m de altura
Cantina -15,77 m x 2,5 m de altura

5.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

182,98

Banheiros - (19,82+ 19,82 +8,89 +8,89 ) m x 2,5 m de altura
Cantina -15,77 m x 2,5 m de altura

5.6

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_02/2023

31,36

31,36 m de perimetro

5.7

6.1

CHAPIM DE CONCRETO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M?

451,74

-

59,02 m + 38,23 m + 38,23 m +10,23 m

1502,79 m? x 30% do madeiramento

6.2

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

1505,79

1502,79 m? area total do telhado

6.3

7.3

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

ESQUADRIAS, VIDROS E PORTA ﬂ

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

UND

805,57

1,00

805,57 m?

1,00 unidade

7.2

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO
COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

UND

31,00

31,00 unidades

7.3

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UND

31,00

31,00 unidades

7.4

REVISAO E RECUPERACAO DE PORTA DE
MADEIRA,COM AJUSTES

UND

31,00

31,00 unidades

7.5

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 1,50 X 1,00 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E

M2

4,50

3,00 unidades (1,50 m x 1,00 ) m?

7.6

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 2,40 x 0,70 M,
VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE

M2

21,84

13,00 unidades (2,40 x 0,70) m?

7Y 4

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 3,30 x 0,70 M,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE

M2

23,10

10 unidades ( 3,30 x 0,70) m?
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
7.8 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU Mm? 3,15 3,00 unidades (1,50 m x 0,70 ) m?
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 1,50 x 0,70 M,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE

FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU

79 |BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 0,60 x 0,60 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2028

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
7.10 |CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU M2 2,94 2,00 unidades (2,10 x 0,70) m?
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 2,10 x 0,70 M,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE

PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA
FECHADO ( PORTAO CANTINA)

. 8.0 |PAVIMENTAGCAO ...

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, : £8 2 :
81 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 102,78 g%g% 2,?:;‘;?§?.2’32 ";’;}22:::
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ' 5

ESPESSURA 4CM. AF_07/2021.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

GRAMA EM PLACAS m? 176,29 176,29 m*?
PLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 176,29 m*?

M2 1,08 3,00 unidades (0,60 x 060 ) m*

m? 6,32 3,16 m x 2,00 m

8.2 Mm? 1238,74 1238,74 m?

8.3 m? 817,50 817,5 m*

m? 297 19,78 m x 0,50 m x 0,50 m

ACESSIBILUDADE .
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,
DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE M 134,95 134,95 m de piso podotatil azul
ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,
9.2 DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE M 21,50 21,50 m de piso podotatil amarelo
ARGAMASSA. AF_05/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO DE

9.3 |BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, M2 416 4,16 m?
(PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)
9.4 |CORRIMAO DE FERRO M 0,60 0,60 m

OUARUDACURT U D AU ORCVANTZADOU DT
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA

9.5 SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR M 0,60 0,60 m
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO
10.1 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 100,00 100,00 m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,

10.2 |ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E UND 1,00 1,00 unidade
INSTALAGAO. AF_08/2021
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10.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UND

1,00

1,00 unidade

10.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

20,00

20,00 m

10.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

100,00

100,00 m

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UND

1,00

1,00 unidade

10.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UND

2,00

2,00 unidades

10.8

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,
ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME UTIL: 12234,2

11.0

L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
PEGAS E LOUGAS SANITARIA
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA
BRANCA SEM

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

UND

1,00

2,00

1,00 unidade

2,00 unidades

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UND

8,00

8,00 unidades

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UND

2,00

2,00 unidades

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

8,00

8,00 unidades

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

1,00

1,00 unidade

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UND

11,00

11,00 unidade

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA,
1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

1,00

1,00 unidade

TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA.

UND

9,00

9,00 unidades

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X
0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020 ( PIA COZINHA)

UND

4,00

4,00 unidades

11.10

GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (
BANHEIROS )

M2

417 m?

1141

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UND

1,00

1,00 unidade

11.12

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UND

2,00

2,00 unidades

1143

CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)

UND

2,00

2,00 unidades
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CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - :
1,00 unidad
1114 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO_AF_06/2021 e oo g
121 |PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO UND 4,00 4,00 unidades
122 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 4,00 4,00 unidades
123 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). UND | 23,00 23,00 unidades
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
124 |10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UND | 12,00 12,00 unidades
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
125 |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e s e b
AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
126 |SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UND | 40,00 40,00 unidades
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
13.0 |CARAMANCHAO EM MADEIRA ( 2 unidades)
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H =
131 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA M 20480 | (3,20 x8,00 x2 x2)de 0,20 cm x 0,20 cm x 2 unidades
REGIAO
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = Efgf:zzgg):(éeg f’zog)xxzzuu”rf::::s ey
132 ggg b“:b EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA M 287,00 60 % 1 xd L el =
(2,25 x 9,0 x 2,0) x 2 unidades = 81,00
140 |PINTURA .
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
141 |PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. | M? 73852 | (62,32 x 3,00 m x 2,00 lados ) fachada + (31,08 x 3,00 m x
AF_03/2024 2,00 muros laterais ) + 178,12 sala ampliada e laboratério
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA (62,32 x 3,00 m x 2,00 lados ) fachada + (31,08 x 3,00 m x
142 |EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS M 2426,10 | 2,00 muros laterais ) + 1865,70 m* area interna e extena de
DEMAOS. AF_03/2024 ol
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO ;
143 |BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 il e e
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
144 |ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 M2 43317 43317 m?
DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
145 |APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M 125,13 (79,00 m +47,00 m + 59,02 m ) x 0,50 m + 32,62 m?
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ] :
146 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) s o e e
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
s DVBMOR . . 0
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO 7
151 1coM PANO UMIDO. AF_04/2019 M R e em
PLACA DE INALGURAGAO EM ALUMINIO COM A
182 Lereon UND 1,00 1,00 unidade
153 |BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO UND 6,00 6,00 unidades
CIXETRAEMFIBRADE VIDRU 50 L, COM .
T el UND 4,00 4,00 unidades
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
155 |DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E|  UND 2,00 2,00 unidades
INSTALACAO. AF_10/2020_PE

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA

111861696-0 CREA MA
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ENGENHEIRA CIVIL

Assinado de forma digital por
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2360



OBRA' REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA
LOCALIZAGAO - ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAO

1.0

SERVICOS INICIAIS

PREFEITURA DE

Av. Deputado La Roegy
CEP: £5923-000 - CNPL £

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RS 40.973,53 4,34% 20,00%| 20,00%
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20,00%| 40,00% 20,00%| 60.00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
20 DEMOLICOES RS 22.537 47 2,39% 70,00%| 70,00% 20,00%| 90,00% 10,00%| 100,00% 100,00% 100,00%
30 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 6.944,51 0,74% 100,00%| 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
40 ESTRUTURA RS 52.546,95 557% 20,00%| 20,00% 50,00%| 70,00% 30,00%| 100,00% 100,00% 100,00%
50 PAREDES E REVESTIMENTOS RS 108.600,00 1151% 20,00%| 20,00% 40,00%|  60,00% 40,00%| 100,00% 100,00% 100,00%
60 [COBERTURA R$ 192.837,94 20.43% 20,00%| 20,00% 80,00%| 100,00% 100,00% 100,00% 100.00%
70 ESQUADRIAS, VIDROS E PORTAS RS 58.703,53 6.22% 0,00% 10,00%| 10,00% 30,00%| 40,00% 60,00% 100,00% 100,00%
80 PAVIMENTACAO RS 225.018.43 2384% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
90 ACESSIBILIDADE RS 32.571,54 3,45% 0,00% 30,00%| 30,00% 30,00%| 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
100 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 18.272,18 2,04% 0,00% 30,00%| 30,00% 3000%| 60,00% | 2000% | 80,00% | 20,00% 100,00%
110 |PEGAS E LOUGAS SANITARIAS R$ 24.77291 2,63% 0,00% 30,00%| 30,00% 30,00%| 6000% | 2000% | 80,00% | 20,00% 100,00%
120 |INSTALACOES ELETRICAS RS 12.500,20 1,32% 0,00% 10,00%| 10,00% 30,00%| 40,00% 20,00% 60,00% 40,00% 100,00%
130 |CARAMANCHAO EM MADEIRA ( 2 unidades) RS 25.667,60 2,72% 0,00% 10,00%| 10,00% 40,00%| 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
140 [PINTURA RS 107.715,17 11,41% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
150 gVERSOS RS 13.037.16 1.38% 0,00% 0,00% 0,00% —— 0.00% 100.00%| _100.00%

10,78% 28,54% 13,17% 25,48% 22,03%
TOTAL RS 943.699,12 100,0%
RS 101.712,42 | RS 269.358,15 | RS 124.265,68 | RS 240.440,79 | RS 207.922,07

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
111861696-0 CREA MA
ENGENHEIRA CIVIL

MARLANGE SANTOS fsinsdoce korms do or
LARANJEIRA:051482 &\Enmm Il‘v‘v‘;ﬂ:ay
22360 bt
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

BDI

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA
LOCALIZAGAO : ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAO

Taxa de seguros + Garantia *) 0,80 1,00 0,80 0,90
Risco 0,97 1,27 1,27 1,20
Despesas Financeiras 0,59 1,39 123 1,20
Administragdo Central 3,00 5,50 4,00 4,57
Lucro 6,16 8,96 7,40 7,40
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 9,75 9,75

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 2,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
s 1,60 1,60 1,60

TOTAL 20,34 25,00 22,12

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC/100)1+ DF /100)1+ R/100)1+ L/100)

/
" Goo

BDI =

—1(x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitacdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mdo-de obra corresponde a 32% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

Assinado de forma digital por

MARLANGE SANTOS MARLANGE SANTOS
LARANJEIRA:05148222360 LARANJEIRA:05148222360
Dados: 2025.09.11 12:41:56 -03'00"
MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
111861696-0 CREA MA

ENGENHEIRA CIVIL
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA
LOCALIZAGAO : ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAO

COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

A-1 - INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.TS. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,89 0,00
B-2 - FERIADOS 3,95 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,85 0,64
B-4 - 13° SALARIO 11,03 8,33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,06 0,04
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56

' B-7 - DIAS DE CHUVA 1,59 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B-9 - FERIAS GOZADAS 12,18 9,20
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 48,43 18,88
GRUPO C
C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 4,58 3,46
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 1,73 1,31
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,41 1,82
C-5 - INDENIZAGCAO ADICIONAL 0,39 0,29
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE :

A v 6,96
GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,14 3,17
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.

CEP: 65923-000 - CNPJ]: 06.157.846/0001-16

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE SOUZA

LOCALIZAGAO : ZONA URBANA- AMARANTE DO MARANHAQO

COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E

2 0,38
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,52
GRUPO E
E- 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00

0,29

3,46

0,00
0,00

MARLANGE SANTOS assinado de forma digital por
LARANJEIRA:051482 ﬂ"s«'}ﬁféﬁ&é’ﬂgzszzsw
22360 Dados: 2025.09.11 12:42:06 -03'00'
MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
111861696-0 CREA MA
ENGENHEIRA CIVIL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

1. Responsavel Técnico

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART S
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA

PAGINA NUMERO: 0042
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ART OBRA / SERVICO
N° MA20250961292

SUBSTITUICAO a
MA20250956865

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

2. Dados do Contrato

RNP: 1118616960
Registro: 111977MA

Contratante: MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO
AVENIDA DEP LA ROQUE

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARANTE DO MARANHAO UF: MA

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 943.699,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

N°: 1229

CEP: 65923000

AVENIDA DEP LA ROQUE N°: 1229

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AMARANTE DO MARANHAO UF: MA CEP: 65923000

Data de Inicio: 29/08/2025 Previsao de término: 29/11/2025 Coordenadas Geograficas: -5.566985, -46.744087
Finalidade: Escolar Codigo: Nao Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO

4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

14 - Elaboragao

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGCAO > #1.1.1.1 - DE

ALVENARIA

80 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA

DE AGUA POTAVEL

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE

INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS

EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO >

#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGCAOQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS >

#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboragio de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS >

#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elaboracdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE

INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Quantidade
2.391,75

2.391,75

2.391,75

2.391,75

2.391,75

2.391,75

2.391,75

2.391,75

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Unidade
m2

m2

m2

m?

m2

m?

m2

m2

ART DE PROJETO E ORCAMENTO DESTINADA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. VICENTE SALES DE

SOUZA NO MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no decreto n.

5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 978D8
Impresso em: 11/09/2025 as 10:50:24 por: , ip: 177.125.22.145

Www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303

- Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhao




PAGINA NUMERO: 0043

Pagina 2/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA NoO MA202;096129CZ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

SUBSTITUICAO a
MA20250956865

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
RNP: 1118616960

Data: 11/09/2025 10:50:24

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

de de

Local data

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA - CPF: ***.482.223-**

MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - CNPJ: 06.157.846/0001-16
9. Informagoes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor

Esta ART € isenta de taxa Registrada em: 11/09/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 978D8
Impresso em: 11/09/2025 as 10:50:24 por: , ip: 177.125.22.145

Www.creama.org.br atendimento@creama.org.br R E A_ M A
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 e Aaoneia do Extadb oo

e Agronomia do Estado do
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PREFEITURA DE
O TRABALHO NAO PODE PARAR
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

DESPACHO

Ao Senhor
Wanderson Tavares Mendes
Contador desta Prefeitura Municipal

Senhor Contador,

Solicito de V. Senhoria, informagdes sobre a existéncia de disponibilidade
orcamentaria para custeio da despesa referente a Contratagdo de empresa de
engenharia para reforma e ampliacdo da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa,
localizada no Municipio de Amarante do Maranhao — MA. em atendimento ao art. 72, IV
da Lein® 14.133/2021.

Solicito ainda que informe a Classificagdo Orgamentaria e Financeira do
recurso, conforme abaixo:

O valor total para execucdo do objeto, € de R$ 943.699,12 (novecentos e
quarenta e trés mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos)

Amarante do Maranhéo, Estado do Maranhao, em 14 de outubro de 2025.

Prefeitura Mugﬂ#ﬁm‘lﬁrante do Maranhao/MA

Secretaria Municipal de Educacao
Sra. Geane Viana da Silva

& https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao

OHorario de atendimento: 08:00 as 13:00
.. o R

Pagina 1 de 1
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PREFEITURA DE
O TRABALHO NADC PODE PARAR
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhdo-MA

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNP}: (06,157 846/0001-16

SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO ORGAMENTARIA
DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE

Reforma ¢ ampliagdo da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no
Municipio de Amarante do Maranhdao — MA.

A despesa sera consignada a seguinte dotagdo or¢amentaria:

3 — Fundo Municipal de Educacédo — FUNDEB;

02 — Poder Executivo;

02 11 — FUNDEB;

021100 — FUNDEB;

12 — Educacao;

12 361 — Ensino Fundamental;

12 361 0403 — Ensino Fundamental;

12 361 0403 1051 0000 — Construgao/Ampliagdo/Reforma de Escolas;
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes:

2 — PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

02 — PODER EXECUTIVO;

02 10 — SECRETARIA DE EDUCACAO

021000 — SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMEDUC
12 — Educacéo;

12 361 — Ensino Fundamental;

12 361 0403 — ENSINO FUNDAMENTAL;

12 361 0403 1191 0000 — Construgao/Ampliagado/Reforma de Escolas;
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes.

Amarante do Maranhido (MA), 16 de outubro de 2025.

WANDERSON TAVARES MENDES
CRC N°10.811/0 MA
Contador do Municipio

@& https:/ /www.amarante.ma.govbr/ (@ ®@prefamarantemaranhao
OHorario de atendimento: 08:00 as 13:00
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhiao-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “@” e “" da Lei n.
14.133/2021)

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo da Escola Municipal
Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Municipio de Amarante do Maranh&o — MA.

1.2. A especificacdo do objeto, encontra-se pormenorizada no Projeto Basico em anexo

1.3. O prazo de vigéncia da contratacé@o € de 12 (doze) meses contados assinatura do contrato,
ou documento equivalente, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratagao.

1.5. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 943.699,12 (novecentos e quarenta e trés
mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos), conforme custos unitérios apostos na
Planilha Or¢gamentaria.

1.6. A empresa devera apresentar a comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de
garantia de proposta, de 1% do valor estimado da Contratagdo, na forma do Art. 58 da Lei n°
14.133/2021.

2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°,
inciso XXIII, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

2.1 A Fundamentacdo da Contratacéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico do Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘c’)

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)

41 A contratada devera atender os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacées Sustentaveis:

{ https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao

OHor4drio de atendimento: 08:00 as 13:00

Pagina 1 de 26
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

411 A Contratada durante toda a vigéncia do contrato, devera adotar as praticas de
sustentabilidade.

4.1.2 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

4.1.3 Adotar boas praticas de otimizagado de recursos/reducéo de desperdicios/menor poluigao,
tais como:

4.1.3.1. Racionalizagao do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

4.1.3.2. Substituicdo de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.1.3.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;
4.1.3.4. Fornecer aos seus empregados equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao dos servicos;

4.2 N&o sera admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

4.3 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condicées descritas nas clausulas do contrato.

4.4 Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.5 A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apds a assinatura do contrato.

451 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacao.

4.6 A empresa a ser contratada devera se responsabilizar por todas as despesas diretas ou
indiretas a fim de que o objeto seja executado de acordo com o solicitado, atendendo todas as
especificagdes e preco;

4.7 A prestacdo dos servicos devera ser no prazo maximo definido na proposta de pregos
apresentada na licitagcao, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de servigo
ou documento equivalente;

4.8 A Contratada devera providenciar a imediata correcdo de deficiéncias, falhas ou
irregularidades constatadas, referentes as condi¢des firmadas;

5 MODELO DE EXECUGCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIlI, alinea “e” da Lei n.
14.133/2021).

51 O prazo de execugédo devera atender o Cronograma Fisico - Financeiro, com inicio apos o
recebimento da ordem de servigo ou documento equivalente.

{® https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao
OHorario de atendimento: 08:00 as 13:00
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhdo-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

5.2 A contratada devera se responsabilizar pelo deslocamento do veiculo/maquina se houver a
necessidade.

5.2.1 Em algumas situagdes o responsavel técnico indicado pela contratada, devera se deslocar

até o local indicado pela secretaria requisitante, para a solugéo ou diagnostico do problema a ser
resolvido.

5.3 A execucao contratual observara as rotinas da Prefeitura Municipal de Amarante - MA.

5.4 A CONTRATADA obriga-se a:

a) indicar 1 (um) profissional de seu quadro com poderes de representante ou preposto para
tratar, ajustar e providenciar com e para a CONTRATANTE, receber requisi¢des, intermediar
a comunicacdo com o GESTOR e responder pela execugdo dos servicos a respeito da
qualidade, prazos e eventuais alteragdes. A indicagdo devera conter nome, endereco, e-mail
e telefone da pessoa escolhida;

b) manter, durante a vigéncia contratual, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo
técnica exigidas na licitacao;

c) substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da sua execucéo;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo exercida pelo GESTOR,;

e) informar a fiscalizagdo da CONTRATANTE, por escrito, quaisquer condicées inadequadas a
execucao dos servigos ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a perfeita execugéo do
contrato;

f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
solicitagdes se sujeita a atender prontamente;

g) nao negociar, em operagdo com empresa de fomento mercantil, titulos ou créditos que acaso
tenha com a CONTRATANTE;

h) n&o usar o contrato para prestar caugdo ou fazer quaisquer operacées financeiras, sem
expressa aquiescéncia da CONTRATANTE.

5.5 A CONTRATANTE obriga-se a:

a) solicitar a execucdo dos servigos deste instrumento, por meio de requisicdo assinada pelo
GESTOR, encaminhada via e-mail,

b) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados;

c) fornecer a CONTRATADA todas as condicdes e informagdes necessarias ao integral
cumprimento do contrato;

d) acompanhar e fiscalizar a execugdo, anotando, em registro proprio, com a ciéncia do
representante da CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, podendo, em razdo de falhas porventura observadas, notifica-la relativamente a
qualquer irregularidade encontrada, determinando as providéncias para a regularizacdo do
que for necessario.

6. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

£
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6.1 Considerando a relevancia das necessidades que esta Administracdo tem em obter
informacdes precisas, para a perfeita execugéo dos servigos, a proposta deve conter:

a) Nome, endereco e CNPJ do licitante;

b) Descrigdo de forma clara e sucinta do objeto da presente licitag&o;

c) Preco total para a execugdo do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por
extenso, apurado a data de sua apresentagdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou
previsao inflacionaria.

d) Declaragdo, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o
licitante conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgcdo e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n® 12.846/2013.

e) Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que
se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra; servigos de terceiros aplicados a
propria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
equipamentos ou de imoveis e instalagées auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicacgdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas;
tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si;
multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentagao;
vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de segurancga; depreciagdes e
amortizagbes; despesas administrativas e de escritério; acompanhamento topografico da obra;
testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

fy O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao;

g) O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam
previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de m&o-de-obra decorrentes
de negociacgéo coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho;

h) Indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIlI, alinea “f’ da Lei n® 14.133/21)

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

7.4. O o6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocido de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacao, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugédo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

7.6. O prazo para assinatura do contrato & de 05 (cinco) dias.
Fiscalizagao:

7.7. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.8. O Fiscal do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.

7.8.1. O Fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°;

7.8.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, O Fiscal do contrato emitira notificacdes
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

7.8.3. O Fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o Fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.8.5. O Fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

7.9. O fiscal do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

7.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

’

7.10. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
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alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

7.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.12. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.13. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.

7.14. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdées, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

7.15. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacées sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagado e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

7.16. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagées constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2.  Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificagéo
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apos a verificagio da
qualidade e quantidade do servigo prestado e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
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8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

8.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidagado de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

Liquidagao

8.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

8.9. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

8.9.1. o prazo de validade;

8.9.2. a data da emissao;

8.9.3. os dados do contrato e do 6érgao contratante;

8.9.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

8.9.5. o valor a pagar; e

8.9.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

8.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizacdo
da situagdo, sem 6nus ao contratante;

8.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das
condi¢des de habilitagéo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo
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em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

8.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

8.16. Havendo a efetiva execucgéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

8.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da finalizagéo
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, obedecendo o cronograma FiSICO-
FINANCEIRO.

Forma de pagamento

8.18. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

8.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

8.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerda a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Q. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘h’,
da Lein. 14.133/2021)

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de Concorréncia, na forma
Eletrénica, pelo critério menor preco global.

9.2 Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condicdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sangao
que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unigo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

9.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu so6cio
maijoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja so6cio
majoritario.

9.4 Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.5 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.6 O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

9.7 Caso atendidas as condi¢ées para contratagdo, a habilitagdo do fornecedor sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.8 E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentagéo constante do SICAF,
ou encaminhar, quando solicitado pela Administragao, a respectiva documentagao atualizada.

9.9 NZo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.11 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.12 Para fins de contratagdo, devera o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de
habilitacao:

9.13 Habilitagcdo Juridica:

9.13.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

a8y
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9.13.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.13.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.13.4 Sociedade empresaria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: decreto de
autorizagao para funcionamento no Brasil,

9.13.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.13.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem
sede a matriz;

9.13.7 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidacao respectiva.

9.14 Habilitacdes fiscal, social e trabalhista:
9.14.1 prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
9.14.2 prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.14.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.14.5 declaragcdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e n&o emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

9.14.6 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A

da Consolidacado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943.

9.14.7 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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9.14.7.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.14.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.14.8.1caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais
relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de certiddo ou
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento
equivalente, na forma da respectiva legislagéo de regéncia.

9.15 Econdmico-Financeira:

9.15.1 Certiddo Negativa de faléncia, recuperacédo judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com
mais de um cartério distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos
distribuidores. Quando se tratar de empresas que estejam em Recuperacdo Judicial ou
Extrajudicial, devera apresentar certiddo Positiva com Efeito de Negativa. O Agente de
Contratagédo podera diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperagao ja teve seu
plano de recuperacéo acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101. de 2005.

9.15.2 Balanco Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

a) as empresas constituidas no ano em curso poder&o substituir o balango anual por balango de
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial,

b) a boa situagéo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicacéo das seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

sigdc PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 em qualquer um dos indices
acima, deverdo comprovar capital social minimo ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo | deste
Termo de Referéncia.

9.16 Qualificagdo Técnica:
& https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao
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9.16.1 Certificado de Registro e Quitagdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a entidade profissional competente.

9.16.2 Capacitacdo TECNICO-PROFISSIONAL: Comprovagéo da empresa licitante possuir, em
seu quadro permanente na data prevista para a realizagdo da licitagdo, como seu responsavel
Técnico, obrigatoriamente, "engenheiro civil' detentor de Atestado(s) de Responsabilidade ou
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, por execucao de
obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacao.

9.16.2.1 A comprovacao do vinculo empregaticio do Responsavel Técnico, sera feita mediante
copia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de
Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificacdo do profissional, com o visto do
Ministério do Trabalho, ou mediante certiddo do CREA ou no CAU devidamente atualizada ou
Contrato de Prestagdo de Servigco devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido
competente, em que conste o profissional como técnico responsavel.

9.16.2.2 Quando se tratar de empresario ou socio da empresa licitante, tal comprovagéao sera
feita através do Requerimento de empresario ou ato constitutivo da mesma e Certiddo do CREA
ou do CAU, devidamente atualizados.

9.16.3 Declaragédo de visita e recebimento de informagdes técnicas, emitido pela empresa
licitante; ou

9.16.4 Declaracgao de responsabilidade, emitido pela empresa.

9.16.5 Capacitacdo TECNICO-OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento da Prefeitura Municipal de Amarante - MA.

10.1.1 A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

& https://www.amarante. ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao
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3 — Fundo Municipal de Educacao — FUNDEB;

02 — Poder Executivo;

02 11 - FUNDEB;

021100 — FUNDEB;

12 — Educacao;

12 361 — Ensino Fundamental;

12 361 0403 — Ensino Fundamental,

12 361 0403 1051 0000 — Construgcdo/Ampliagcao/Reforma de Escolas;
4.4.90.51 — Obras e Instalacdes:

2 — PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

02 - PODER EXECUTIVO;

02 10 — SECRETARIA DE EDUCACAO

021000 — SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMEDUC

12 —Educacéo;

12 361 — Ensino Fundamental;

12 361 0403 — ENSINO FUNDAMENTAL;

12 361 0403 1191 0000 — Construgcao/Ampliagédo/Reforma de Escolas;
4.4.90.51 — Obras e Instalagdes.

11. DOS CASOS OMISSOS

11.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

12. ANEXOS:

12.1 Anexo I|: Projeto Basico

12.2 Anexo lI: Estudo Técnico Preliminar
12.3_Anexo lll: Modelo de Proposta

12.4 Anexo IV: Minuta de contrato.

Amarante do Maranhdo — MA, 20 de outubro de 2025.

{® https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao

OHorario de atendimento: 08:00 as 13:00
. o

Pagina 13 de 26



PAGINA NUMERO: 0061

PREFEITURA DE

O TRABALHO NAO PODE PARAR

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhiao-MA
Av. Deputado La Rocgue, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

Geane Viana da Silva Carvalho
Secretaria Municipal de Educacgao
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Anexo
Modelo de Proposta de Precos
A
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao - MA

PROPOSTA DE PRECOS
Prezado senhor,

Pela presente, submetemos a vossa apreciagdo a nossa proposta relativa a licitagdao em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham
a ser verificados na preparagdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno
conhecimento das condicbes em que se desenvolverdo os trabalhos e concordamos com a
totalidade das instrugdes e critérios de qualificacao definidos no Termo de Referéncia.

1. Proponente:
Razao Social:
CNPJ:
Endereco:
E-mail:

2. Representante legal que assinara o Contrato:
Nome:
Cédula de identidade/érgao emissor:
CRE:
Cargo/Funcgao:

PRECO

ITEM ESPECIFICAGAO UNID.| QUANT. UNITARIO

PRECO TOTAL

Proposta de Precos: Valortotal: R$ ................ T o ).
Prazo de validade da proposta: ................

Prazo de entrega: ................
Dados Bancarios (Banco/Agéncia / Conta - corrente). ................

Declaramos que os pregos unitarios e total dos itens foram cotados em moeda nacional
(Real — R$), ja incluidos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas,
comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitagao.

Representante Legal

& https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao
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Anexo Il
Minuta do Contrato
CONTRATO N° :
PROC. ADM. N° /2025
CONTRATO DE SERVICO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA  MUNICIPAL DE AMARANTE DO
MARANHAO/MA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE E A EMPRESA

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO
MARANHAO/MA inscrita no CNPJ sob o n° 06.157.846/0001-16, através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE , neste ato representada pelo(a) Secretario(a) municipal de

, Sr(a). , portador(a) da Cédula de Identidade n°
................... e do CPF n® ....................., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
........................................... SIUAAA MNA icoiviviinrinesiiminessisvieassses sestnsavsinssnsissaseneany AANSCHEA 0O (CNPJ
sob o] O £ L S P TR AR, £ e o neste ato representado(a) pelo(a)
....................................................... , portador(a) da Cédula de Ildentidade n° ......................... do
CPEM? ... g il a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente

Contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021, assim como pelas clausulas a seguir expressas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

4.1 O objeto do presente instrumento € a contratagdo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas
condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.2 Objeto da contratacdo:

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | V. UNIT. V. TOTAL

1

4.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricédo:
4.3.1 O Termo de Referéncia;

4.3.2 O Edital da Licitagao;

4.3.3 A Proposta do contratado;

4.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados assinatura do contrato,

ou documento equivalente, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

@& https://www.amarante. ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao
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2.1.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V,
VIl e XVIIN

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execug&o, assim como 0s
prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1 O valor total da contratacdo é de RS$.......... C...)

5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3 O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos. ,

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V. e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, a atualizagdo do respectivo valor pelo IGP-M — indice Geral de Precos
de Mercado, da Fundacao Getulio Vargas, utilizando-se a seguinte férmula:

VDI
VA= - X INF, onde:

INI

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

@ htips://www.amarante.ma.gov.br/ (¢)@prefamarantemaranhao
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INF = IGPM/FGV na data final

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1 S&o obrigagdes do Contratante, além das previstas no termo de referéncia:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emiss&o de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucédo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugio do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sancgées previstas na lei e neste Contrato:;

8.1.8 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Prefeitura Municipal de Amarante do

Maranhdo para adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

@ https://www.amarante.ma.govbr/ (G @prefamarantemaranhao
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8.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste.

8.2 A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.3 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.4 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, quando houver garantia contratual.

8.5 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.6 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢cdées a seguir dispostas, além das previstas no
termo de referéncia:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragcdo no local ou na execugdo dos servicos para
representa-lo na execugao do contrato.

9.3 A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.4 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.5 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagédo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia;

9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugado ou dos materiais empregados;

9.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos

& htitps://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao
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pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9 Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao servigo prestado, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique nos servigos executados.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nZo esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucéo
dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer

mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacado na licitacao;

9.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, XIl)

10.1 A contratacao conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracgao falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 Ser&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes

sancgdes:
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a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133. de 2021);

¢) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiqguem a imposigcao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
d) Multa:

| - Adverténcia, que sera aplicada por meio de notificagédo via oficio, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para que a
empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que s6 serdo aceitas mediante crivo da
Administracao;

Il - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso
na execucao do objeto, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao parcial ou total da obrigagéo assumida,
sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15
(quinze) dias uteis. Apdés o décimo quinto dia util e a critério da Administracdo, podera ocorrer a
nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucédo parcial ou total da
obrigacédo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execucéo
do objeto ou de inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecucéo total da
obrigacédo assumida.

11.3 A aplicagao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133,

de 2021

11.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7° da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca

sera descontada da garantia prestada ou seréd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n°
14.133, de 2021).
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11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgao enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°. da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.100s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagcdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.13As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.140s débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagées, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora
contratante, na forma da Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacéo do
cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingédo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3 Se a operacado implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.5 O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranh&o deste exercicio, na
dotagao abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:
lll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
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VI. Nota de Empenho:

13.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111

13.3 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicbes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao
art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

16.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Amarante do Maranh&o — MA, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagcéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Amarante do Maranhao - (MA), ........ de ..o de

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA
Secretaria Municipal de xxxxxxxx
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Ao Departamento de Licitagao
CLEBIO CARDOSO PINHEIRO
Chefe do Departamento de Licitagao
Nesta

Assunto: Analise de Risco da Licitagao

Solicito de V. Senhoria, a analise de risco da licitagdo do Processo
Administrativo n° 253/2025, de acordo com o art. 18, X, da Lei n°® 14.133/21.

Amarante do Maranhao (MA), em de 24 de outubro de 2025.

Pt

Sra. %&(@Z@% Silva

Secretaria Municipal de Educacao
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Analise de Risco da Licitagao
Processo Administrativo n°® 253/2025

DA MODALIDADE ESCOLHIDA:

A Administracdo Publica, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a
licitacdo publica, procedimento de cunho obrigatério, determinado no artigo 37,
inciso XXI, da Constituicao Federal de 1988, regulamentado pela Lei Federal n°.
14.133/2021 — Lei de Licitagdes e Contratos.

A modalidade Concorréncia € definida pela Lei n° 14.133/2021, no inciso XXXVIII
do artigo 6°, como a modalidade de licitagdo obrigatoéria para contratagcéo de bens
e servigos especiais € de obras e servicos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser:

Menor preco;

Melhor técnica ou conteudo artistico;

Técnica e preco;

Maior retorno econémico;

Maior desconto;

Vé-se que a escolha da modalidade Concorréncia, do Tipo menor prego por lote
foi adequada, pois os servicos a ser prestados foi qualificado como servigos

comum de engenharia pela unidade técnica, conforme consta no Estudo Técnico
Preliminar.

DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGCAO:

Risco 01: Licitagao Deserta

PROBABILIDADE DANO IMPACTO

Atraso na contratagdo e consequentemente o nao
Baixa atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal Alto
de Amarante do Maranhao/MA.

ACAO PREVENTIVA:

1. Planejar a contratagdo de forma bem definida no que tange aos requisitos téc-

nicos, analisar devidamente o mercado prestador dos servigos para nao exagerar
nas exigéncias.

ACAO DE CONTIGENCIA:
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1. Analisar o termo de referéncia, as especificagdes dos servigos, para identificar
os possiveis servicos que causaram desinteresse dos licitantes, apés identifica-
cao, verificar com a Administracdo se ha interesse em repetir a licitagdo com a
publicacao da Errata do Documento de Referéncia com as alteragoes realizadas.

2. Caso a Administracdo Superior decida por nao repetir a licitagao, devera inici-
ar um novo processo licitatério com novo planejamento e construgéo dos requisi-
tos da solugéo pretendida.

Risco 02: Pregos Manifestamente Inexequivel

PROBABILIDADE DANO IMPACTO

Alta Inexecucao Contratual Alto

ACAO PREVENTIVA:

1. Realizar uma analise detalhada dos precos propostos pelos licitantes para veri-
ficar se estao dentro de uma faixa razoavel em relagao aos custos e as exigéncias
do Projeto Basico.

2. Especificar claramente no edital os critérios e requisitos minimos que as pro-
postas devem atender, incluindo aspectos como experiéncia anterior, capacidade
técnica e, principalmente, a viabilidade econémica das propostas.

3. Exigir dos licitantes documentos que comprovem sua capacidade financeira
para executar o contrato conforme proposto.

4. Estabelecer claramente que propostas manifestamente inexequiveis serao
desclassificadas do processo, garantindo que apenas propostas realistas e via-
veis sejam consideradas.

ACAO DE CONTIGENCIA:

1. Se ficar claro que todos os licitantes apresentaram propostas com precos ine-
xequiveis, pode-se considerar a possibilidade de reabrir o processo de licitagéao,
com ajustes nos critérios ou exigéncias para atrair propostas mais realistas.

2. Apo6s a aceitagdo de uma proposta com preco inicialmente baixo, realizar uma
verificagao mais detalhada da capacidade do licitante de executar o contrato con-
forme proposto, garantindo que nao haja riscos substanciais e falha na execug:ao
devido a problemas financeiros.

DA INSTRUGAO DO PROCESSO LICITATORIO:
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Lista de Verificagdao dos Procedimentos ja realizados (Em
conformidade com a Lei n®° 14.133/2021, Lei 526/2024 e

Decreto 012/2024

Atende (S)
Nao Atende (N)

. O Documento de formalizaggo de demanda,

contempla justificativa da necessidade?

. O Estudo Técnico Preliminar e contempla ao menos a

descricdo da necessidade, a estimativa do valor, a
manifestagdo sobre o parcelamento e a manifestagao
sobre a viabilidade da contratacéo?

. Consta Projeto Basico com as composigdes

detalhadas dos precos utilizados para sua formagao
em acordo com a Resolugdo 012/20247

. Foi certificado que objeto da contratagao esta

compativel com a Lei de Diretrizes Or¢camentarias?

. A autoridade competente designou os agentes

publicos responsaveis pelo desempenho das fungdes
essenciais a contratagcdo, sendo certificado o
atendimento do principio da segregacao de funcdes?

. O Projeto Basico e o Termo de Referéncia contempla

definicdo do objeto, fundamentacdo da contratacao,
descricao da solugdo, requisitos da contratagao,
modelo de execugao, modelo de gestao, critérios de
medicdo e de pagamento, forma de selecdo do
fornecedor, estimativas do valor da contratacdo e, ndo
se tratando de registro de pregos, adequacao
orcamentaria?

Recomendacoes Técnicas para prosseguimento do Processo Administrativo
n° 253/2025 até a Homologacao da Autoridade Competente:

1. Elaboragao da Minuta do Edital e seus anexos;

2. Encaminhamento para a Assessoria Juridica para Parecer de Controle Prévio
da Legalidade, com fulcro no artigo 53 da Lei n° 14.133, de 2021 (Nova Lei de

Licitagoes e Contratos — NLLC);

3. Autorizagao da Autoridade Competente para Licitar;

4 Divulgagéo do edital de licitagao;
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4.1 A publicidade do edital de licitagao devera ser divulgada com inteiro teor do
ato convocatoério e de seus anexos, no site eletrénico da Prefeitura Municipal de
amarante do Maranhao/MA (Portal de Transparéncia), no site do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhdo (Sinc-Contrata) e no Portal Nacional de
Contratagcées Publicas (PNCP).

4.2 O extrato do Edital de Licitacdo devera ser divulgado no Diario Oficial do
Estado, no Diario Eletrénico Oficial da Prefeitura Municipal de Amarante do
maranhao/MA e no Jornal de Grande Circulagao.

4.3 O prazo de Divulgagao do Edital devera contemplar 10 (dez) dias uteis, por se
tratar de servicos comum de engenharia, sob o critério de julgamento de menor
preco por lote;

5. O certame sera conduzido pelo Agente de Contratacdo, designado pela
autoridade competente, que devera coordenar a sessao publica e conduzir a
etapa competitiva do certame, indicando a proposta ou o lance de menor prego e
a sua aceitabilidade, verificar e julgar as condigcbes de habilitagao, tomando
decisbes, bem como executando quaisquer outras atividades necessarias ao bom
andamento do certame até a homologacao.

5.1 O Agente de Contratacdo devera receber o processo da autoridade superior,
para verificar se a instrugdo processual estd completa e dar continuidade aos
procedimentos operacionais, quando for o caso, para realizagao da contratacao;

5.2 O agente de Contratagéo devera assegurar a observancia e o cumprimento de
todos os atos previstos em lei e em edital, nos limites de sua competéncia;

5.3 O Agente de Contratagao devera receber, examinar e responder os pedidos
de impugnacgdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital € aos anexos no que
se refere a assuntos de sua competéncia e solicitar, quando for o caso,
manifestacao formal do agente publico responsavel pela elaboragcdo do Edital,
para subsidiar as respostas aos interessados;

54 O agente de contratagdo devera solicitar, em caso de impugnacdo ou
esclarecimento ao edital, manifestagdo de setores técnicos de 6rgdao ou de
entidade da Administracao, a fim de subsidiar a decisdo da autoridade maxima do
orgao promotor, quando se fizer necessario;

5.5 O agente de contratacdo devera solicitar, em caso de impugnacdo ou
esclarecimento ao edital, manifestagao juridica da Assessoria, a fim de subsidiar a
decisao da autoridade superior, quando se fizer necessario;

5.6 O agente de contratagdo devera encaminhar a impugnacgéo para julgamento
da autoridade superior responsavel pela assinatura do instrumento convocatéri
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5.7 No ato de verificagcao de conformidade da proposta em relagdo aos requisitos
estabelecidos no edital e projeto Basico, o agente de contratagcdo devera solicitar,
quando for o caso, manifestacdo formal do agente publico responsavel pela
elaboragao do Edital e demais 6rgaos para subsidiar a analise;

5.8 O agente de contratacdo devera sanear erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos de habilitagao e sua validade juridica;

5.9 O agente de contratacdo devera elaborar ata e divulgar no Diario Eletrénico
Oficial da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA o resultado do
julgamento;

5.10 O agente de contratacdo devera encaminhar o processo devidamente
instruido, apds a sua conclusao, a autoridade competente para a sua adjudicagcao
e homologagao;

6. A autoridade competente devera divulgar no Diario Eletrénico Oficial da
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA a Adjudicagcao e Homologacao
do Processo;

6.1 A autoridade competente devera encaminhar o Processo Administrativo
devidamente adjudicado e homologado para o Gestor de Contratos seguir com a
formalizagéo e gestao do contrato.

7. A gestao e Fiscalizacdo do Contrato devera se ater as exigéncias da Lei n°
14.133/21 e Lei n° 526/2024.

Consideragoes Finais

Nao contempla esta analise, os riscos da boa execuc¢ao contratual, da qual devera
se submeter a praticas continuas e permanentes de gestdo e fiscalizacao
contratual.

Encaminha - se ao Chefe do Departamento Administrativo e
Atividades Complementares, os autos do Processo Administrativo n° 253/2025
para prosseguimento.

Amarante do Maranhéo — MA, 27 de outubro de 2025.

A

4 l.,n - / _’,‘:
; / , /
CLEBIO CARDOSO PINHEIRO
Chefe do Depa ;1» ento de Licitagao
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Ao Senhor

JOSE AIRTON DOS SANTOS

Assessor Juridico do Departamento de Licitacao
Nesta

ASSUNTO: Analise da Concorréncia Publica, com fulcro na Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, regulamentada pela Lei Municipal n°® 526/2024, Lei Complementar n°
123/20086, regulamentado pelo Decreto Municipal n® 017/2021.

Para analise e parecer sobre a Concorréncia Publica, com fulcro na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, regulamentada pela Lei Municipal n® 526/2024, Lei
Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n® 017/2021,
tendo por objeto a Contratagdo de empresa de engenharia para reforma e ampliacao
da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Municipio de
Amarante do Maranhao — MA.

A manifestagao juridica tem por finalidade assistir a autoridade assessorada no
controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53 da Lei n® 14.133, de
2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC).

Amarante do Maranhao (MA), 28 de outubro de 2025.

CLEBIO CARBASO PINHEIRO
Chefe do Departaiento de Licitacao
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EDITAL
CONCORRENCIA N° --/2025

Processo Administrativo n°® 253/2025

Sistema Eletrénico Utilizado: PORTAL DE COMPRAS PUBLICA
Endereco Eletronico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Endereco para retirada do Edital: https://www.portaldecgin
https://amarante.ma.gov.br e no Portal Nacional de Contratagées Publicas —F

cas.com.br/,

LICITACAO AMPLA PARTICIPACAO

QRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para refo
Vicente Sales de Sousa, localizada no Municipio de Amara

Orgao Solicitante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO

@& hitps://www.amarante.ma.govbr/ (© @prefamarantemaranhao
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Concorréncia N° ----/2025
PROCESSO ADM. N2: 253/2025
1. PREAMBULO:

n? 14133 de 1° de abnl de 2021, regulamentada pela Lei Munuu
Complementar n° 123/2006, regu|amentado pelo Decreto Mun|c1pal n°¢

2. DO OBJETO DA CONTRATAGAO:

2.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratagdo de emy
ampliagdo da Escola Municipal Prof. Vicente Sales dgf

Amarante do Maranhdo — MA, conforme condigdes, quantida
Edital e seus anexos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO:

3. Poderao participar da licitagao

atividade relacionado ao objeto da licitacag  previamente credenciados no Sistema

e no Portal de Compras Publicas -

suas propostas e seus lances, inclusive os atos
presentante, excluida a responsabilidade do provedor do
otora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso

%utor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
j)ando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel

@& https://www.amarante.ma.gov.br/ (© @prefamarantemaranhao
®OHorario de atendimento: 08:00 as 13:00
.. - . e

Panina 2 de 15



cm— PAGINA NUMERO: 0083

PREFEITURA DE

O TRABALHO NAO PODE PARAR

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhdo-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL
E-mail: cpl amarante@outiook.com / https://http://amarante.ma.qgov.br

técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, flnan
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
desempenhe funcio na licitacido ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrat

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explo
submissdo de trabalhadores a condigcbes analogas as de es
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista; '

, tenha
lho infantil, por

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesgé Publico - O , atuando nessa condicao;

3.6.11. Nao podera participar, direta ou indireta a IICItagao ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contra . © ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses >Xerei 14apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagao que disciplin i me § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de

2021.
3.7. O impedimento de que trata o item
substituicao a outra pessoa, fisiga.ou juridica, cam o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua c ra, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizac nta da personalidade juridica do licitante.
exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
cucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
Ublicos do érgao ou entidade.

, € do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parciaimente

om recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar
a ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que

acdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
ionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigées contidas no edital e seus anexos, be
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas norg !
nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutaf
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de ha
instrumento convocatorio;

artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.2.3. nao possui empregados executando trabalho degradan ca servando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Co 2 )

42.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pes:
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

ainda, em campo proprio do sistema eletrénico
3° da Lei Complementar n° 123, de 200

14.133, de 2021.
4.4. A falsidade da declaragao de que tr
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste

4.5. Os licitantes poderao retirareu substituir oposta, até a abertura da sessao publica.
46. Nao havera ordem de 0 na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitag v { que ocorrera somente apos os procedimentos de

abertura da sessao publi e de envio de lances.

4 7 Serao disponibi . }esso publico os documentos que compdem a proposta dos
ntagao de propostas, apés a fase de envio de lances.

ado em participar da licitagdo acompanhar as operacées no

o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da

perda de negg inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua

desconexao.

ter o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

te devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

esericdo de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao;

% 10.2 ‘%rego unitario e total para a execugdo do objeto, em moeda corrente nacional, em
arismos e por extenso, apurado a data de sua apresentagao, sem inclusdo de qualquer
eﬁtargo financeiro ou previséo inflacionaria.

4.11. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que
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sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mao-de-obra
decorrentes de negociacéo coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho.

412. A empresa devera apresentar a comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de
garantia de proposta, de 1% do valor estimado da Contratacdo, na forma do Art. 58 dadei n°
14.133/2021.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FORMULAGAO DE LANCES:

5.3. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadg
aquelas que néo estejam em conformidade com os requisit

neste Edital, que
nicas exigidas no
Termo de Referéncia e Projeto Basico.
54. A desclassificacdo sera sempre fundamentada istrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os particig

definido neste edital.

ificadas, sendo que somente estas
partlcuparao da fase de lances. ‘
5.7. Iniciada a etapa competitiva, os li de ncaminhar lances exclusnvamente por
meio do sistema eletronico, sendo imed
consignado no registro.
5.8. Incumbira ao licitante acan panhar as opéracoes no sistema eletrénico durante a sesséo
publica da Concorréncia, fican nsavel pelo énus decorrente da perda de negocuos diante
da inobservancia de quais
5.9. Os licitantes pode ances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regra
5.10. Em caso def:
desconsiderados p de Contratacdo, devendo a ocorréncia ser comunicada
imediatamentegc or do sistema eletrénico (Portal de Compras Publicas).

5.11. Na hip¢tesed item anterior, a ocorréncia sera registrada em campo préprio do sistema.

te SO odera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado

istrado em primeiro lugar.
0 transcurso da sesséao pL’Jblica os Iicitantes seréo informados, em tempo real, do

atitividade.

. Considera-se absolutamente inexequivel a proposta que reduzir o valor do ultimo lance
ofertado em mais de 75%.

5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da

Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.
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5.18. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e
tera reinicio somente apés comunicagcao expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do
certame, publicada no Portal de Compras Publica - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,
guando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura.

5.19. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisdo do Agente de Contrata
O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos 0
transcorrera periodo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sist
qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de s
hipotese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance
efeito de ordenacao das propostas.

6. DO EMPATE:

6.1. Consideram-se empate ficto as situacées em que
microempresas ou empresas de pequeno porte forem
superiores a proposta mais bem classificada, situagédo em
assegurado o direito de preferéncia de que trata Qs arts.

bem classificada, cuja proposta estiver
uerendo, apresentar nova proposta
de preco inferior aquela classificada com nce, no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos apoés o encerramento dos lances;
6.1.2. Apresentada proposta nas condig ,
licitante detentora do lance mais vantajoso, dando osseguumento ao certame na forma do item 5
e seguintes;

6.1.3. Nao apresentada proposta
ou empresas de pequeno porte,
exercicio do mesmo dir
6.1.4. No caso de equ
situacao de empatey
primeiro podera apr

ao apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®

0 declaragao de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou
porte, sera dado prosseguimento ao certame seguindo o lance da licitante

; p@o nos subitens 6.1.1 a 6.1.5, somente se apllcara quando a melhor oferta inicial
ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

%ges sténcia em apresentar lance implicara na manutencao do ultimo preco ofertado pela
te, para efeito de classificacéo de aceitabilidade da proposta.

“86e o Agente de Contratacdao observar que ha licitantes em situacdo de empate que
Wiaram seus lances em horarios exatamente iguais, mas nao se enquadram como MEs / EPPs,
adotara os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.2.1. Utilizacado de bens e servigcos produzidos no Brasil;

6.2.2. Utilizagdo de bens e servigos produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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6.2.3. Utilizagcdo de bens e servicos produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento tecnolégico no Pais;

6.2.4. Utilizacdo de bens e servicos produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao;
6.2.5. Sorteio.

6.3. Caso nao exista proposta apresentada para os itens reservados para participaca@
de microempresas ou empresas de pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro’
o item de mesmo objeto sera dada a oportunidade de, querendo, ampliar a sua
atender a totalidade da demanda, mantendo o ultimo lance ofertado.

6.4. A proposta declarada vencedora sera inserida, na fase de Aceitagao
Negociado", com a devida justificativa.

' 7. DANEGOCIAGAO DIRETA:

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificag mpate, o Agente de
Contratacdo encaminhara contraproposta a licitante que< sentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estime ra a contratacao, para que
seja obtida melhor proposta.

7.2. A negociagdo podera ser feita com os del igitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o pri '
desclassificado em razao de sua propost
Administracao. v

7.3. A negociagao sera realizada por meio
licitantes.

8. DA ACEITABILIDADE DA

. 8.1. Encerrada a etz
classificada em prif

8.2. O Agente, de Contratacao convocara o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada conformidade com o ultimo lance ofertado num prazo maximo de 2 horas, por meio
i a, sob pena de desclassificacao.

onter:

eclaragéo, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o
conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer
os atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n® 12.846/2013.

8.35. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra; servicos de terceiros
aplicados a propria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locag¢des de

& hitps://www.amarante.ma.gov.br/ (© @prefamarantemaranhao
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maquinas, equipamentos ou de imdveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia
elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a
obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; an;amentos e
alimentacao; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de segu
depreciacbes e amortizacdes; despesas administrativas e de escritorio; acompanha
topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre o
8.3.6. O prazo de execucao, de devera atender o cronograma do Projeto Basico;
8:3.7- O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) diasga
de sua apresentacgao;

a) O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

de negociacao coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho;
b) Indicagdo do banco, numero da conta e agéncia para fins de

Agente de Contratagao acarretara a desclassificacao da pr prejuizo da instauragao de
processo sancionatoério contra o licitante.
8.5. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o.€ontelido da yposta apresentada, seja com
relacdo a prazo e especificacbes do produtc ‘ i
modificacdo dos seus termos originais, ressalvad
evidentes erros formais ou quando a alt
originalmente propostas. :
8.6. Serao desclassificadas as propo
quando apresentarem valores globais ou
no Termo de Referéncia. o4
8.6.1.A desclassificacdo por va excessivo ocorrera quando o Agente de Contratacdo, apos a
negociagao direta, ndo obtiver o i i i
8.6.2.Se houver indicios dé"
de esclarecimentos
exequibilidade. X
8.6.3.A aceitagao d
considerada apos diligéngci ente de Contratacdo, que comprove:
8.6.3.1. queo tante ultrapassa o valor da proposta; e
8.6.3.2. ineXis e oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.7. Sera exi%a adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
i do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
em prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei
te de Contratacdo em conjunto com a Equipe de Apoio podera realizar quaisquer
. neeessarias para averiguar a conformidade da proposta com as especificacoes
m%l pmanstas no Termo de Referéncia, Anexo ao Edital, salvo a juntada de documentos, para
aten er%emgenma deste edital, findo o prazo estabelecido no item 8.2.
% ?%{,%e a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
%oposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.
8.9.1. Nas hipoteses em que o Agente de Contratagao nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, serdo observados os procedimentos previstos nos itens 6 e 7.
8.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a continuidade dela.

m precos excessivos, assim entendidos
ma do valor definido para o respectivo objeto

da proposta de precos, ou em caso da necessidade
serdo realizadas diligéncias para comprovacdo da
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8.11. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a
subsequente, havera nova verificacao da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 6 deste edital, se for o
caso.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassmca% da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sustema des
que nao haja majoragéo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcat
os custos da contratacgao;
8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas gii€
substancia das propostas;

sgificacoes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisi _ ervico ou da area
especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo agéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de reallzar gto da Jicitacéo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 dadsei
9.1.1.A documentacdo exigida para fing’ Juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser subst cadastral no SICAF.
9.2. Quando permitida a participacao de , estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
i “médiante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre
9.3. Na hipétese de o lici
fins de assinatura do copn
tradutor juramentado
‘ janeiro _de 2016, :

tos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
ilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de

nte apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
espondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei

;  licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

al, previstas em lei e em outras normas especificas.

devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas

on encdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
itrega das propostas.
/. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
9.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacgédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagcdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°
§1° e art. 6°, §4°).
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9.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcado ou a alteracado dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).
9.8.1.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacée
momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
9.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagcdo, em sitios eletrénicos oficiais d
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.’
9.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplad
enviados por meio do sistema, em formato digital, simultaneamente os documét
e a proposta inicial.
9.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contie
em relacao ao licitante vencedor.
' 9.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que cons

e apenas do licitante mals bem cIassuflcado
9.10.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa 3 ' ,
cés e de julgamento, a
s os licitantes.

14.133/21, art. 64:
9.11.1. complementagao de informagdes acg
e desde que necessaria para apurar fato
9.11.2. atualizagdo de documentos cuja®
propostas

ou falhas que nao alterem ad
demsao fundamentada reg| tra

bstancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

"hao atender as exigéncias para habilitagdo, o agente de
ta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

A “interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
itacao de licitantes, a anulacado ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
aLein®14.133, de 2021.

.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitagao do licitante:

@ https://www.amarante.ma.gov.br/ (G @prefamarantemaranhao
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10.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

10.3.4. na hipétese de adocao da inversido de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14. %
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de |nt|ma<;,ao
de julgamento. iy
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, pé
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deci
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos. A
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso licikantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou i da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensavei : de seusinteresses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeifo susp ato ou da decisao

10 10 Os autos do processo permanecerao co
eletronico https://amarante.ma.qgov.br.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVA

11.1. Comete infragdo administrativa, n alei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentacgao € dara o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Ag de Contratagao durante o certame

11.1.2. Salvo em decorréncia de fate. iente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. n&o enviar a pgoposta ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao
11.1.2.2. recusar-se Aviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir pa sclassifieado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. pamostra;
19:0.2:5 » posta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

sm justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
0 estabelecido pela Administracao;

declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar

a durante a I|C|tagao

6. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

%1 6.2, induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

& https://www.amarante.ma.gov.br/ (G @prefamarantemaranhao
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11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prn
que aplicou a penalidade. :
11.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infracado cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica
11.3.5. a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integ
orientacdes dos érgaos de controle. -
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% |
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteisia
11.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.1, 11 12e
do valor do contrato licitado. -
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1. 15,11.1.6,11.1.7 e 11.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado. " 4
11.5. As sangdes de adverténcia, impedim
para licitar ou contratar poderéo ser aplic

|or do contrato
unicagao oficial.
Ita sera de 0,5% a 15%

11.7. A sangao de impedimento de I|C|tar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas & itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se
justificar a imposicao de penaI| : ave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no

jtica das infragbes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e

umprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos
yart. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
tate de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
sso de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
rvidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera
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dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da san
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, cont
data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contag
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo do
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
11.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, e
obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLA

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido
abertura do certame.
12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de, esclare
proprio do Portal Nacional de Compga Publicas
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. '
12.3. no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limita dia util anterior a data da abertura do
certame. '
12.4. A impugnagao devera ser enviada
Sistema Portal Nacional de

meio eletrénico, em campo préprio do
ublicas no endereco eletrénico

certame.
12.5.1. A concessao de efgi

os autos do processo de licitagao.
finida e publicada nova data para a realizacao do certame.

icacao sera feita considerando a totalidade do objeto.

O résultado do certame sera publicado na imprensa oficial.
ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

14.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de recursos ou, uma vez decididos 0s
recursos interpostos, a Agente de Contratacdo encaminhara o procedimento licitatério a
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autoridade competente para Adjudicacao e homologacao do resultado do certame, publicando-se
os atos na imprensa oficial.

15. CONTRATAGAO:

15.1. O Termo de Referéncia oferece maior detalhamento do tépico de Contratacao.
16. GARANTIA:

16.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e
14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contr.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS:

1 s Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletromco
’ peca a realizagao
0 primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelec ao haja comunicagao
em contrario, pelo Agente de Contratagao.
17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no :
horario de Brasilia - DF. g
17.4. A homologacao do resultado desta licitagcas.
17.5. As normas disciplinadoras da licitaca
da disputa entre os interessados, desde g

da conducao ou do resultado d
17.7. Na contagem dos prazos cudos neste Edital e seus Anexos, exclunr-se -a 0 dia do
inicio e incluir-se-a o do
Administracao.

17.9. Em casdé% diverg ia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
0 revalecera as deste Edital.

7 : A XO | - Termo de Referéncia
1%1 1.1, “Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
17.14.2% ANEXO Il - Minuta do Contrato

8. ANEXO [II — Modelo de Proposta de Precos

Amarante do Maranhao — MA, --- de ---- de 202-.
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CLEBIO CARDOSO PINHEIRO
Chefe do Departamento de Licitagao
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 253/2025

CONCORRENCIA N2 007/2025

PARECER JURIDICO

OBJETO: DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DE PROCESSO
DE LICITACAO. CONCORRENCIA. CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
PROF. VICENTE SALES DE SOUSA, MUNICIPIO DE AMARANTE DO
MARANHAO — MA.

| - RELATORIO

Trata-se de Parecer Juridico solicitado pelo Setor de Licitagdes para Assessoria
Juridica a fim de realizar andlise de legalidade, formalidade e adequag¢do do processo
licitatorio de Concorréncia Eletrdnica, para contratagdo de empresa especializada em obras,
cujo objeto é a “contratagdo de empresa de engenharia para reforma e ampliacdo da
escola municipal prof. Vicente Sales De Sousa, municipio de Amarante Do Maranhdo —
MA”,

E o relatdrio, passa-se a analise e conclusdo.
Il - DA OBRIGATORIEDADE DO PARECER JURIDICO

A Lei Federal 14.133/2021, institui procedimentos para Licitagbes e Contratos
Administrativos. Estabelece em seu artigo 53, caput, que “Ao final da fase preparatdria, o
processo licitatdrio sequird para o érgdo de assessoramento juridico da Administragdo, que
realizarad controle prévio de legalidade mediante andlise juridica da contratagéo”,
apresentando parecer juridico em linguagem simples e compreensivel de forma clara e
objetiva (artigo 53, § 19, l e Il).

Cumprido o ordenamento legal, faz-se necessario o presente parecer juridico

objetivando preservar a formalidade que o ato necessita.

PREFEITURA DE
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Il - DA MODALIDADE DE LICITACAO

O presente processo licitatorio n. 128/2024 se realiza na modalidade de Concorréncia

eletrénica n2 002/2024, conceituado pela Lei 14.133/2021 em seu artigo 62, XXXVIII:
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento podera ser:
a) menor preco;
b) melhor técnica ou contetdo artistico;
c) técnica e prego;
d) maior retorno econdmico;

e) maior desconto;

Da mesma Lei, do artigo 29, extrai-se que a modalidade de Concorréncia seguird o
rito procedimental do artigo 17. Nesse sentido, Marcal Justen Filho em seu Comentarios a
Nova Lei de Licitagdes e Contratacdes Administrativas: Lei 14.133/2021 (2021, p.440),
ensina que “A concorréncia destina-se a promover a contratacGo de compras, locagoes,
servigos (inclusive de engenharia) e obras. No tocante as compras e servigos, é cabivel a
concorréncia quando ndo se caracteriza um objeto comum”.

No Processo Licitatério em apreco, a modalidade de concorréncia é aplicavel haja
vista se tratar de contratacdao de empresa especializada em obras. Obedecendo, assim, o que

ordena a Lei 14.133/2021.

IV - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

O presente Processo Licitatdorio prevé em seu Edital o critério de julgamento pelo
MENOR PRECO global, obedecendo ao artigo 33, | da Nova Lei.

Nesse critério deve-se considerar o menor dispéndio para a Administracdo, atendidos
os parametros minimos de qualidade definidos no edital de licitagdo, na estrita observancia
do artigo 34 da Lei n. 14.133/2021.

Nesse sentido, Marcal Justen Filho assim ensina:
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A licitagdo sempre visa obter a melhor proposta pelo menor custo possivel. Esse
fator (menor custo possivel) é ponto comum nas licitagbes de menor preco, de
maior desconto e de técnica e preco. As exigéncias quanto a qualidade, prazo e
outras, podem variar caso a caso. Porém, isso ndo ocorrera no tocante ao prego. A
Administragdo Publica tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a
fazer-se nas melhores condicdes possiveis. Qualquer outra solugdo ofenderia aos
principios mais basilares da gestdo da coisa publica. (Comentdrios a Lei de
Licitacoes e Contratacbes Administrativas: Lei 14.133/2021. — Sdo Paulo: Thomson

Reuters Brasil, 2021, p. 473).
Como a modalidade de licitacdo é a de concorréncia eletronica, o critério selecionado
estd de acordo a norma regente.
No mais, deverdo os interessados observar os prazos para a apresentacdao de

propostas e os lances previstos no Edital e no artigo 55 da Lei 14.133/2021.

V- DO CASO EM APRECO

Considerando o Objeto e a lJustificativa apresentados no Termo de Referéncia
devidamente anexado ao Edital para a realizagdo da licitagdo, a luz da necessidade
apresentada, qual seja, a contratagdo de empresa de engenharia para reforma e ampliacdo
da escola municipal prof. Vicente Sales De Sousa, municipio de Amarante Do Maranhdo —
MA, tem-se que o presente Processo Licitatério se faz necessdrio para atingir os fins de
contratagdo dos servicos especificados, dado o excesso de demanda e condi¢des da
prestacdo do servico, conforme exposto no Termo de Referéncia.

Ademais, o Edital esclarece os recursos orgamentarios destinados ao cumprimento
das despesas previstas para a obra do presente processo. Bem como todas as condigdes de
participagdo dos interessados no certame, além dos esclarecimentos operacionais

necessarios ao isonomico andamento da disputa.

VI - CONCLUSAO

Sabe-se que todo o ordenamento juridico deve respeitar os regramentos expostos na

Constituicdo Federal de 1988. Da Carta Magna, onde descansa o capitulo acerca da

O
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Administracdo Publica, é possivel extrair que os Entes Federativos obedeceréo aos principios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia (artigo 37).

A Constituicdo ainda prevé que ressalvados os casos especificados na legislacdo, as
obras, servicos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitacdo
publica que assegure igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que
estabelegam obrigacGes de pagamento, mantidas as condi¢des efetivas da proposta, nos
termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI.

Isto posto, ndo se vislumbra eventual ilegalidade no presente Processo de Licitagdo
em aprec¢o, sendo que todo o procedimento adotado pela Comissao de Licitagao se
apresenta condizente com o que prevé a Lei de licitagdo, o Decreto Municipal 017/2021 e lei
Municipal 526/2024.

Portanto, face ao exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei n® 14.133/2021,
verifica-se a devida obediéncia aos seus ditames, nos limites da andlise juridica e excluidos os
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste, opina-se pela
possibilidade juridica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os
pontos resumidamente elencados acima, e as exigéncias estabelecidas na Lei Federal, sem a
necessidade de retorno para nova manifestacéo desta unidade juridica.

S3o os termos do parecer, reitera-se, meramente opinativo e orientador, que

submetemos a decisdo superior hierarquica.

E o parecer.

A origem, com as cautelas legais para superior apreciacdo.

Amarante do Maranhdo - MA, 29 de Outubro de 2025.

JOSE AIR S SANTOS

Assessor juridico do departamento de licitacdo
Portaria n? 092/2024 - GAP
OAB/MA 12.607
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Ao Senhor
JANIO MARINHO VIANA

Secretario Municipal de Fazenda e Gestao Orcamentaria
Nesta.

Senhor Secretario,
Venho pelo presente, na qualidade de Chefe do Departamento de Licitacao,
solicitar a abertura de Processo Licitatério tendo por objeto, Contratacdo de empresa de

engenharia para reforma e ampliagao da Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa,

localizada no Municipio de Amarante do Maranhao — MA.

Amarante do Maranhao (MA), em de 30 de outubro de 2025.

PINHEIRO
Chefe do Dep ento de Licitagao

® https://www.amarante.ma.govbr/ (G @prefamarantemaranhao

OHorario de atendimento: 08:00 as 13:00
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao-MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

AUTORIZACAO
Ao Senhor
CLEBIO CARDOSO PINHEIRO

Chefe do Departamento de Licitagao
NESTA

Senhor CLEBIO CARDOSO PINHEIRO, Com base em tudo aqui exposto e
fundamentado, na condicdo de ordenador de despesa, AUTORIZO a deflagracdo do
processo licitatério na modalidade Concorréncia Publica, do tipo Menor Prego por Lote,
tendo por objeto a Contratacido de empresa de engenharia para reforma e ampliagéo da
Escola Municipal Prof. Vicente Sales de Sousa, localizada no Municipio de Amarante do
Maranhao — MA, nos termos da Lei 14.133/21, regulamentada pela Lei n°® 526/2024, Lei
Complementar n° 123/2006, e demais normas atinentes a espécie.

Apo6s elaboragao do Edital, encaminha-se os autos ao Departamento de
Licitagbes, a fim de que sejam tomadas as providéncias necessarias.

Amarante do Maranhao — MA, 31 de outubro de 2025.

& https://www.amarante.ma.gov.br/ @prefamarantemaranhao

OHeorario de atendimento: 08:00 as 13:00

R . ] g s
Pagina 1 de 1






