

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
Pregão Eletrônico - 010/2023

Resultado da Homologação

0001 - CONCERTO BOMBA SUB.DE 1,5 A 2,5HP - N/C - Valor Referência: 914,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	3 Serviço	589,95	1.769,85	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0002 - CONCERTO BOMBA SUB.DE 3,0 A 5,0HP - N/C - Valor Referência: 1.182,85

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	3 Serviço	599,90	1.799,70	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0003 - CONCERTO BOMBA SUB.DE 6 A 10HP - N/C - Valor Referência: 1.282,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	3 Serviço	999,90	2.999,70	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0004 - CONCERTO BOMBA SUB.DE 14 A 17HP - N/C - Valor Referência: 2.342,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.089,99	2.179,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0005 - CONCERTO BOMBA SUB.DE 18 A 20HP - N/C - Valor Referência: 2.676,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.289,99	2.579,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0006 - MÃO-DE-OBRA CONCERTO MOTOBOMBA SUB.DE 1 A 6CV - N/C - Valor Referência: 268,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	4 Serviço	259,99	1.039,96	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0007 - MÃO-DE-OBRA CONCERTO MOTOBOMBA SUB.DE 7,0 A 13,0CV - N/C - Valor Referência: 289,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	4 Serviço	289,00	1.156,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0008 - MÃO-DE-OBRA CONCERTO MOTOBOMBA SUB.DE 14 A 37,5CV - N/C - Valor Referência: 348,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	348,00	696,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0009 - MÃO-DE-OBRA CONCERTO MOTOBOMBA SUB.DE POÇO ATÉ 10CV - N/C - Valor Referência: 1.809,93



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	999,99	1.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0010 - MÃO-DE-OBRA DE RET. DE BOMBA SUB.POÇO DE 11 A 37,5CV - N/C - Valor Referência: 2.575,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	2.449,99	4.899,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0011 - MÃO-DE-OBRA INST. DE BOMBA SUB.POÇO ATÉ 10CV - N/C - Valor Referência: 1.841,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.799,99	3.599,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0012 - MÃO-DE-OBRA INST. DE BOMBA SUB.POÇO DE 10 A 16CV - N/C - Valor Referência: 2.943,79

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	2.899,99	5.799,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0013 - REBOBINAMENTO MOTOR ELET. 5,0CV TRIFASICO - N/C - Valor Referência: 665,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	649,99	1.299,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0014 - REBOBINAMENTO MOTOR ELET. 7,5CV TRIFASICO - N/C - Valor Referência: 878,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	849,99	1.699,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0015 - REBOBINAMENTO MOTOR ELET. 10,0CV TRIFASICO - N/C - Valor Referência: 1.165,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.099,99	2.199,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0016 - REBOBINAMENTO MOTOR ELET. 5,0CV MONOFASICO - N/C - Valor Referência: 977,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	899,99	1.799,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0017 - REBOBINAMENTO MOTOR ELET. 7,5CV MONOFASICO - N/C - Valor Referência: 1.087,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	999,99	1.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0018 - REBOBINAMENTO MOTOR ELET. 10,0CV MONOFASICO - N/C - Valor Referência: 1.319,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.099,99	2.199,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA



0019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POÇO C/COMPRESSOR(LIMPEZA) - N/C - Valor Referência: 5.626,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	1 Serviço	5.626,76	5.626,76	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0020 - SERVIÇO DE PAINEL ATÉ 5CV - N/C - Valor Referência: 282,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	269,99	539,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0021 - SERVIÇO DE PAINEL DE 6 A 10 CV - N/C - Valor Referência: 534,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	3 Serviço	449,99	1.349,97	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0022 - SERVIÇO DE PAINEL DE 10 A 18CV - N/C - Valor Referência: 765,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	749,99	1.499,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0023 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO CMB SUB. DE 1,0 A 1,5 HP - N/C - Valor Referência: 837,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	4 Serviço	809,99	3.239,96	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0024 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO CMB SUB. DE 2,0 A 3,0 HP - N/C - Valor Referência: 1.061,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	4 Serviço	999,99	3.999,96	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0025 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO CMB SUB. DE 3,5 A 5,0 HP - N/C - Valor Referência: 1.688,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	5 Serviço	1.099,99	5.499,95	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0026 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO CMB SUB. DE 6,0 A 10HP - N/C - Valor Referência: 2.048,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	4 Serviço	999,99	3.999,96	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0027 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO CMB SUB. DE 11 A 12HP - N/C - Valor Referência: 3.194,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	3 Serviço	1.299,99	3.899,97	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0028 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO CMB SUB. DE 13 A 16HP - N/C - Valor Referência: 4.170,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



[Handwritten signature]

G. REIS	N/C	2 Serviço	1.899,99	3.799,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA
---------	-----	-----------	----------	----------	---

0029 - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO DE VALAS - N/C - Valor Referência: 39,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	50 Serviço	39,37	1.968,50	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0030 - SERVIÇO TÉCNICO DE TORNEADORA - N/C - Valor Referência: 337,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	10 Serviço	199,99	1.999,90	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0031 - CONCERTO BOMBEADOR 6" DE 0 A 5 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 732,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	599,99	1.199,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0032 - CONCERTO BOMBEADOR 6" DE 6 A 10 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 1.016,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	799,99	1.599,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0033 - CONCERTO BOMBEADOR 6" DE 11 A 15 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 1.131,74

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	899,99	1.799,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0034 - CONCERTO BOMBEADOR 6" DE 16 A 20 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 1.703,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.399,99	2.799,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0035 - CONCERTO BOMBEADOR 4" DE 0 A 5 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 338,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	329,99	659,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0036 - CONCERTO BOMBEADOR 4" DE 6 A 10 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 463,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	459,99	919,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0037 - CONCERTO BOMBEADOR 4" DE 11 A 15 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 745,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	739,99	1.479,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0038 - CONCERTO BOMBEADOR 4" DE 16 A 20 ESTÁGIOS - N/C - Valor Referência: 1.075,31



[Handwritten signature]

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.049,99	2.099,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0039 - CONserto DE COMPRESSOR DE AR DIRETO - N/C - Valor Referência: 2.532,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	2.529,00	5.058,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0040 - CONserto MOTOR SUB. DE 4" DE 1 A 5,5HP - N/C - Valor Referência: 569,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	559,99	1.119,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0041 - CONserto MOTOR SUB. DE 4" DE 6 A 10HP - N/C - Valor Referência: 759,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	749,99	1.499,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0042 - CONserto MOTOR SUB. DE 6" DE 1 A 5HP - N/C - Valor Referência: 628,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	619,99	1.239,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0043 - CONserto MOTOR SUB. DE 6" DE 6 A 11HP - N/C - Valor Referência: 1.163,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.149,99	2.299,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0044 - CONserto MOTOR SUB. DE 6" DE 16 A 20HP - N/C - Valor Referência: 1.280,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.249,99	2.499,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0045 - REBOBINAMENTO BOMBA SUB. ESGOTO 3CV 380V - N/C - Valor Referência: 722,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	699,99	1.399,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0046 - REBOBINAMENTO BOMBA SUB. ESGOTO 7,5CV 380V - N/C - Valor Referência: 1.102,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.049,99	2.099,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0047 - REBOBINAMENTO BOMBA SUB. ESGOTO 10CV 380V - N/C - Valor Referência: 1.530,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.499,99	2.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA



0048 - CONserto BOMBA SUB. DE ESGOTO 3,5CV - N/C - Valor Referência: 684,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	678,99	1.357,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0049 - CONserto BOMBA SUB. DE ESGOTO 5,0CV - N/C - Valor Referência: 874,94

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	869,99	1.739,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0050 - CONserto BOMBA SUB. DE ESGOTO 7,5CV - N/C - Valor Referência: 1.013,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	999,99	1.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0051 - CONserto BOMBA SUB. DE ESGOTO 10CV - N/C - Valor Referência: 1.034,99

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	1.019,99	2.039,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0052 - MÃO-DE-OBRA DE RETIRADA DE BOMBA SUB. DE 40CV A 50CV POÇO DE TUBULAÇÃO 6" GALV. - N/C - Valor Referência: 6.049,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	5.999,99	11.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0053 - MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUB. DE 40CV A 50CV POÇO 6" DE TUBULAÇÃO GALV. - N/C - Valor Referência: 6.188,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	N/C	2 Serviço	5.999,99	11.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0054 - MOTOBOMBA SUBMERSA 4" 1CV 220V - EBARA - Valor Referência: 2.048,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	1.300,00	2.600,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0055 - MOTOBOMBA SUBMERSA 4" 1,5CV 220V - EBARA - Valor Referência: 2.560,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	1.450,00	2.900,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0056 - MOTOBOMBA A SUBMERSA 4" 3,0CV 220V - EBARA - Valor Referência: 3.841,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	1.300,00	2.600,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0057 - MOTOBOMBA SUBMERSA 4" 5,0CV 440V - LEÃO - Valor Referência: 5.004,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

G. REIS	LEÃO	2 Unidade	4.999,99	9.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA
---------	------	-----------	----------	----------	---

0058 - MOTOBOMBA SUBMERSA 4" 7,5CV 440V - EBARA - Valor Referência: 5.568,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	5.559,99	11.119,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0059 - MOTOBOMBA SUB. 6" 5CV 380V - LEÃO - Valor Referência: 6.690,09

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	LEÃO	1 Unidade	6.649,99	6.649,99	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0060 - MOTOBOMBA SUB. 6" 7,5 A 8,0CV 380V - LEÃO - Valor Referência: 8.034,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	LEÃO	2 Unidade	7.299,99	14.599,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0061 - MOTOBOMBA SUB. 6" 12CV 380V - LEÃO - Valor Referência: 10.200,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	LEÃO	1 Unidade	5.500,00	5.500,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0062 - MOTOBOMBA SUB. 6" 16CV 380V - LEÃO - Valor Referência: 11.630,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	LEÃO	1 Unidade	6.900,00	6.900,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0063 - PAINEL DE COMANDO 3CV 220V - EBARA - Valor Referência: 1.257,99

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	3 Unidade	1.199,99	3.599,97	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0064 - PAINEL DE COMANDO 5,0 A 7,5CV 380V - EBARA - Valor Referência: 1.387,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	3 Unidade	1.379,99	4.139,97	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0065 - PAINEL DE COMANDO 12CV 380V - EBARA - Valor Referência: 1.899,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	1 Unidade	1.799,99	1.799,99	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0066 - BOMBEADOR 4" 16 EST. 5CV - LEÃO - Valor Referência: 1.515,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	LEÃO	3 Unidade	1.509,99	4.529,97	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0067 - BOMBEADOR 4" 16 EST. 7,5CV - EBARA - Valor Referência: 1.597,30



[Handwritten signature]

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	1.589,99	3.179,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0068 - BOMBEADOR 4" 19 EST. 1,5CV - EBARA - Valor Referência: 1.021,85

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	999,99	1.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0069 - BOMBEADOR 4" 16 EST. 3,0CV - EBARA - Valor Referência: 1.134,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	1.129,99	2.259,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0070 - BOMBEADOR 23 EST. INOXIDÁVEL - EBARA - Valor Referência: 1.508,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	EBARA	2 Unidade	1.499,99	2.999,98	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0071 - TUBO GEO EDUTOR 1.1/4" - QUALYTUBO - Valor Referência: 100,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	QUALYTUBO	40 Unidade	100,00	4.000,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0072 - TUBO GEO EDUTOR 1.1/2" - QUALYTUBO - Valor Referência: 155,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	QUALYTUBO	40 Unidade	155,00	6.200,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0073 - TUBO GEO EDUTOR 2" - QUALYTUBO - Valor Referência: 201,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	QUALYTUBO	40 Unidade	201,00	8.040,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0074 - TUBO GEO EDUTOR 2.1/2" - QUALYTUBO - Valor Referência: 308,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	QUALYTUBO	40 Unidade	308,00	12.320,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0075 - LUVA GALVANIZADA 1 ¼ " - IPC - Valor Referência: 16,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	IPC	50 Unidade	16,00	800,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0076 - LUVA GALVANIZADA 1 ½ " - IPC - Valor Referência: 19,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	IPC	50 Unidade	19,00	950,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA



[Handwritten signature]

0077 - LUVA GALVANIZADA 2" - IPC - Valor Referência: 29,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	IPC	50 Unidade	29,00	1.450,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA

0078 - LUVA GALVANIZADA 2 ½ " - IPC - Valor Referência: 64,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G. REIS	IPC	50 Unidade	64,00	3.200,00	Homologado em 25/04/2023 15:03:45 Por: JANIO MARINHO VIANA



JANIO MARINHO VIANA
Autoridade Competente





Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

GABINETE DO PREFEITO
E-mail: <https://http://amarante.ma.gov.br>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária de Amarante do Maranhão, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 010/2023 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: **G REIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.673.146/0001-51, localizada na Rua Tamandaré, nº 840, Entroncamento – Imperatriz – MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de **R\$ 267.401,15 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e um reais e quinze centavos)**. Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por item.

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, em 25 de Abril de 2023.


Jânio Marinho Viana
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária



**COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº010/2023—O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária de Amarante do Maranhão, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 010/2023 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: G REIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.673.146/0001-51, localizada na Rua Tamandaré, nº 840, Entroncamento – Imperatriz – MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de R\$ 267.401,15 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e um reais e quinze centavos). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por item. Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, em 25 de Abril de 2023. Jânio Marinho Viana — Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro

Código identificador: itps2y0ydvvs20230425150427

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 011/202**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº011/2023—O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária de Amarante do Maranhão, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 011/2023 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: FUNERÁRIA CRISTO REI DUARTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.575.058/0001-57, localizada na Rua Bonfim Teixeira, nº 1945, Centro – Imperatriz – MA, vencedora de

todos os itens, com proposta apresentada no valor total de R\$ 535.500,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por item. Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, em 25 de Abril de 2023. Jânio Marinho Viana — Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro

Código identificador: cenvaqyqweus20230425150454

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 012/2023**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº012/2023—O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária de Amarante do Maranhão, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 012/2023 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: DISTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.779.520/0001-06, localizada na Rua B, nº 13, Bairro Leandra – Imperatriz – MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de R\$ 393.789,00 (trezentos e noventa e três mil setecentos e oitenta e nove reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por item. Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, em 25 de Abril de 2023. Jânio Marinho Viana — Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro

Código identificador: pz1pfwrrewr20230425150443

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 015/2023**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº015/2023—O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária de Amarante do Maranhão, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 015/2023 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o

