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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  CREA-MA ART  OBRA / SERVIÇO 

,avfilt7 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20210463519 

INICIAL 

1. Responsável Técnico  

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA 

Titulo profissional ENGENHEIRA CIVIL RNP 1118616960 

Registro 111977MA 

2. Dados do Contrato  

Contratante: MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

AVENIDA DEP  LA  ROQUE 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: AMARANTE DO MARANHAO UF: MA 

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

WI 1229 

CEP: 65923000 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 8.000,00 

Ação Institucional: Outros 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

3. Dados da Obra/Serviço  

RUA Avenida Deputado  La  Roque 

Complemento: 

Cidade: AMARANTE DO MARANHAO 

Data de Inicio: 01/10/2021 Previsão de término: 11/10/2021 

N°: 1229  

Bairro: centro 

UF: MA CEP: 65923000 

Coordenadas Geográficas: -5.566939, -46.744014 

Finalidade: Rural Código: Não Especificado 

Proprietário: MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

 4. Atividade Técnica  

15 - Elaboração Quantidade Unidade 

80- Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 3,00 un 

80 - Projeto> ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE> #TOS_2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 2,00 un 

35- Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE> #TOS_2.6.1 - DE PONTES 3,00 un 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.5 - DE 2,00 un 
RECUPERAÇÃO DE PONTES 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta  ART  

 5. Observações  

PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE AMARANTE DO 
MARANHAO . A reforma em 13,00 metros linear, distribuídos em 02 (duas)  ponies  de madeira. A construção de 03 (três) pontes de madeira 
totalizando 20,30 metros linear, na  zone  rural do município de Amarante do Maranhão. 

6. Declarações  

- Cláusula Compromissoria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem corno sua interpretação ou execução,  sera  resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

Morlange Laraivira 
7. Entidade de Classe Engenhpir2 CM  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

data MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

 9. Informações  

* A  ART  é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no  site  do Crea. 

10. Valor  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

7y1 c,
GREAIMA 111861696-0 

MARLANGt SANTOS LARANJEIRA - CPF: 05 .482223-60 

Local 

Valor da  ART:  R$ 88,78 Registrada em: 14/10/2021  Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303457472 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-masitac.com.br/publico/,  com a chave: 81538 
Impresso em: 14/10/2021 as 09:42:44 por. , ip. 186.193.183.235 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

1 INTRODUÇÃO 

A estrada vicinal é o meio de acesso mais utilizado para todos os fins de 

atividades para os habitantes da zona rural, através dela, o cidadão que produz e 

vive nas periferias do município realiza a locomoção e escoamento de toda sua 

produção. Os obstáculos naturais existentes são impasses relevantes para o 

deslocamento do povo ruricola, e então as pontes têm papel fundamental para esse 

fluxo. 

A falta de reformas e construção de pontes é indispensável e favorece 

todo o município como um todo, acarretando melhoras desde a economia, até a 

saúde, educação e infraestrutura regional. 

2 SITUAÇÃO ATUAL 
Devido ao tempo, a deterioração das pontes veio com que fosse 

necessário a realização de ajuste ao longo do tempo e como todo bem tem validade, 

essas pontes estão em estado de calamidade e exigem a substituição por novas 

artes de madeira. 

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL: 

A reforma em 13,00 metros linear distribuidos em 02 (duas) pontes de 

madeira. A Construção de 03 (três) pontes totalizando 20,30 metros linear, na zona 

rural do município de Amarante do Maranhão — MA. 

3.2 ESPECÍFICOS 

Melhorar as condições de trafegabilidade objetivando o escoamento da 

produção, melhoria no transporte escolar e condições de atendimento à saúde além 

de servir com agilidade a segurança pública. 

McoAcmgc S. 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

4 LOCALIZAÇÃO 

As mesmas serão construídas na zona rural do município. 

5 JUSTIFICATIVA 

A Reforma e construções das pontes, projeto proposto, é de fundamental 

importância para melhoria de vida dos habitantes das localidades beneficiadas e 

demais circunvizinhas, que tem as referidas pontes como suas principais vias de 

acesso. 

S. LCIVCIlljeiVG 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

1. CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO 

Ponte em madeira lei; em pau d'arco, sucupira ou jatobá. Isenta de 
nós, brancos, brocas, casca ou qualquer outro defeito que comprometa a segurança 
e a estabilidade da estrutura. Com  plataforma de 5m, seguindo especificação 
abaixo. 

• Obstáculos: Corpo d'água em geral (rios, igarapés, riachos e  etc)  
• Extensão: De acordo com o projeto 
• Largura projetada: variável m 
• Números de pilares por linhas: variável und. 
• Longarinas: (dependendo do vão livre) 
• Fundação: Com estacas de madeira e bloco de concreto ciclópico. 
• Espaçamento das linhas dos pilares: Consultar as plantas do projeto 

2. LINHA DE MONTAGEM 

A ponte deverá possuir 04 (quatro) pilares por linha, e com 
comprimento (altura) variável de acordo com as características da topografia do 
terreno, ver os detalhes nas plantas, tendo espaçamento de 1,45 entre os 
pilares extremos e 1,85 entre os pilares centrais, ver planta de seção 
transversal. 

Os vãos terão espaçamento lateral em função do vão da ponte, sendo 
o valor máximo de 6,00m por tramo, os valores estão definidos em planta do 
projeto. 

3. FUNDAÇÃO 

Estacas de madeira com profundidade  minima  de 3m, com seção de 
0,20 x 0,25 m e penetração até o ponto de nega com uso de Bate-Estaca. Será 
executado em todas as linhas de pilares um bloco em concreto 25Mpa com 
dimensões de 0,80 x 0,80 x 5,50 m, ver projeto arquitetônico. 

S. Lar(11011.1 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

4. PILARES 

Em madeira com comprimento (altura) variável, com seção de 0,20 x 
0,25m, conforme demonstrativo em planta. 

5. LONGARINAS  

Deverá apresentar seu comprimento de acordo com os vãos 
estabelecidos em planta, seguindo as dimensões de 20 x 30cm de acordo com 
o projeto. 

6. BALANCIM I e II 

Os balancins II, colocados sobre os pilares da linha de frente (pilares 
extremos), deverão possuir comprimentos de 1,50m de seções de 0,20 x 0,30m 
atrelados com parafusos de 3/4" de diâmetro e comprimento de 0,70 conforme 
demonstrativo em planta. 

Os balancins I, montados na parte inferior dos pilares centrais com 
2,20m de comprimento, atados com parafusos de 3/4" de diâmetro e 
comprimento de 0,70, com seção transversal de 0,20x0,30m para este 
balancim. 

7. TRANSVERSINA I, II 

A Transversina I, montada na parte superior dos pilares servindo de 
apoio para os balancins, possuindo o comprimento de 5,50m com seção de 
0,20 x 0,30m conforme detalhe em planta. 

A Transvesina II, montada na arte intermediária dos pilares centrais em 
fileira dupla ou par exercendo a função de contravento, e em fileira única nos 
pilares de cabeceira, tendo como dimensão 0,15 x 0,08m e comprimento de 
5,50m, fixados com parafusos 0,70m de compromento e 3/4" de diâmetro, 
conforme demonstrativo em planta. 

8. PARAFUSOS e PREGOS 

Parafuso I em  ago  com 0,70 m de comprimento e 3/4" de diâmetro, 
estes farão a ligação entre as longarinas e balancins, transversinas e pelares e 
contensão e pilares. 

Parafuso  III  em aço com 0,30 m de comprimento e 1/2" de diâmetro, 
farão a fixação dos pontaleles do guarda corpo e as longarinas. 

Pregos com bitola 2,1/2"x10 em aço, serão utilizados na confecção das 
alas laterais e no guarda corpo para fixar o corrimão e proteção lateral do 
guarda-corpo. 

Marlange S. Laroje
iva  
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

Os parafusos deverão esta acompanhados de arruelas e porcas 
conforme demonstrativo em planta. 

9. GUIAS 

Pegas em madeiras com comprimento da ponte e seções de 0,10 x 
0,10 m colocadas nas laterais sobre o tablado com função de proteção ao 
trafego. Conforme detalhe na seção transversal do projeto da ponte. 

10. TABUADO 

Pega uniforme em madeira lei com comprimento de 5,00m de seções 
de 0,25 x 0,08 m colocadas no sentido perpendicular do eixo da ponte para 
formação do tablado. Conforme demonstrativo em planta. 

11. PONTAS DE ALAS 

Poderá ser composta com tábuas ou touro em madeira de lei: 
MASSARANDUBA e/ou SAPUCAIA, com comprimento de 3m, largura de 25cm 
e espessura de 0,05m, agrupadas umas sobre as outras atreladas aos pilares 
da linha de frente através de pregos 5 x 8" x 15cm. 

12. PASSA-RODA 

Em tábuas formando uma largura de 0,80 m de espessura de 0,05m, 
com espaçamento entre eles de 1,00 m. Estes serão fixados por meio de 
parafusos e pregos. 

Tem como objetivo produzir uma superfície de rolamento dotado de 
suporte e coesão para proporcionar trafego em condições de rapidez e conforto 
que atenda a passagem de veículos de passeio e caminhões. 

13. ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE 

A escavação, carga e transporte de material de jazida para aterro  sera  
colocada nas cabeceiras da ponte, por caminhão basculante obedecendo a 
altura de acordo com projeto. A compactação devera ser feita em camadas 
máximas de 30 cm através de soquete vibratório (tipo sapo). 

S. Larallieir(1 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

14. RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA 

Será executada a conformação da plataforma nas cabeceiras da ponte 
com a motoniveladora, com uma largura de 5,00m na sua seção transversal 
em toda sua extensão. 

15. CONTENÇÃO EM MADEIRA DE LEI 

Será executada a contenção em madeira de lei na espessura de 
0,05m, e largura  minima  de 20cm, fixada com parafusos aos pilares de 
cabeceira de acordo com o projeto arquitetônico. 

Marlange S. Laranjeira 
Engenheira Civil 

CRENIVIA 111861696-0  
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CONFEA: 1118616960 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

DETALHES DAS PONTES  
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Marlange S. Laranjeira 
Engenheira CM\ 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
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PRANCHA OBJETO 

RR OPRIETARIO.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

ENDEREÇO: 

PROJETO' ESCALA 
INDICADA 

COMPRIMENTO:  AREA TOTAL  DATA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO — MA 

ti 

PREFEITURA  OE 

Alarlange S. Laranjeira 
Engenheira Civil 

CRENMA 111861696-0 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao-MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

DET. 02- PARA VÃOS MAIORES QUE 4,00m 

LONGAR1144 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA 

OBJETO 
w•lAir 

PRANCHA 

PROPRIETÁRIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

ENDEREÇO: 

PROJETO: ESCALA: 

INDICADA 

COMPRIMENTO:  AREA TOTAL, DATA. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (MF) 06.157.846/0001-16 

Av. Dep.  La  Roque. 1229 - Centro 

Amarante do Maranhão - MA 

PLANILHA RESUMO 

OBRA: Reforma e construção de pontes na zona rural do município de Amarante do Maranhão-MA 

LOCAL: Zona Rural de Amarante do Maranhão - MA 

MUNICÍPIO: Amarante do Maranhão - MA 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI 03/2021 DESONERADO, SICRO 10/2020 DESONERADO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO COMPRIMENTO VALOR TOTAL 

1.0 REFORMAS R$ 55.721,01 

1.1 1-Ponte Pifeiros - Purgas (UTM 0291161; 9397178) m 5,00 R$ 15.612,57 

1.2 2-Ponte do Brejo Grande do Leite (UTM 0301285; 9398301) m 8,00 R$ 40.108,44 

2.0 CONSTRUÇÃO R$ 197.198,41 
2.1 3-Ponte do Jardim Planalto (UTM 3055960; 93839852) m 5,00 R$ 62.137,92 

2.2 4-Ponte do Buriti/Criolin (UTM 3010220; 93756710) m 7,30 R$ 66.197,94 

2.3 5-Ponte do Cocalin/Buriti (UTM 3009860 93705930) m 8,00 R$ 68.862,55 

VALOR TOTAL R$ 252.919,42 

-11)..ovCuask.04- 
Marlange Santos LaranjeiralCtitary":-. - 

Engenheira Civil 

CONFEA: 1118616960 
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Marlarge S. Laranjeira 
Engenheira Civil 

CREP,IMA 111861696-0 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNI:9 (ME) 06.157.046/0001-16 

As. Dep.  La  Roque, 229-1 Centro 

Amarante do  Maranhao  - MA 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

OBRA: Reforma de uma ponte de madeira de 5,00 m de comprimento 

LOCAL: Ponte Pifeiros - Purgas (UTM 0291161; 9397178) 

MUNICÍPIO: Arnarante do Maranhão - MA 

REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI 03/2021 DESONERADO, SICRO 10/2020 DESONERADO 

BDI: 25,00% 

ITEM  REF COD  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT.  UNIT. UNIT.  COM  BD/  TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 856,67 

1.1 SINAPI 74209/001 Placa indicativa de obra r,-, 2,00 R$ 275,98 RS 344,98 RS 689,95 

1.2 SINAPI 73859/002 Rocagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal m5  137,50 R$ 0,97 R$ 1,21 RS 166,72 

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 5.884,29 

2.1 SINAPI 
94965 -I- 

92873 

Concreto - para saias de proteção, fck=25 Mpa , incluindo preparo, 

lançamento  corn  baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m. 3,50 R$ 498,32 R$ 622,90 R$ 2.180,15 

2.2 SINAPI 92793  Ago  CA-50 usado em estrutura de concreto kg 210,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 2.790,38 

2.3 SINAPI 90997 Forma tábua para concreto em estruturas m2 16,50 R$ 15,34 R$ 19,18 RS 316,39 

2A SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre contenção de ponte ma  15,00 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 597,38 

3.0 ESTRUTURA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS R$ 4.430,24 

3.1 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de longarina em madeira 

(0,3000,20), tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, 

parafusos e pintura imunizante 

ma  0,11 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 550,27 

3.2 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de balancins (0,3000,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m.  0,05 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 240,00 

3.3 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de transversinas (0,3000,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0L05 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 264,00 

3.4 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de passa rodas (0,0500,40), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

ma  0,22 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.100,00 

3.5 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de guarda rodas (0,1000,10), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

ma  0,11 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 550,00 

3.6 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de contraventamento (0,1000,03), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

ma  0,03 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 145,97 

3.7 Composição 

Fornecimento, transporte e instalação de tabuado (0,3000,05), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

ma  0,23 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.155,00 

3.8 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda corpo, tipo maçaranduba, 

angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e pintura imunizante 
m5  0,09 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 425,00 

4.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 3.634,60 

4.1 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre cabeça de ponte m5  20,00 R$ 31,86 R$ 39,83 RS 796,50 

4.2 SINAPI 
949653.1- 

9287 
Proteção de ponte em piso de concreto, para acesso ma  2,00 RS 497,44 R$ 621,80 R$ 1.243,60 

4.3 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 120,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 1.594,50 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 806,78 

5.1 SINAPI 5213465 Fornecimento e instalação de placa de advertencia e sinalização - ponte und 2,00 R$ 312,48 R$ 390,60 R$ 781,20 

5.2 SICRO 4915672 Limpeza final de ponte m 5,50 R$ 3,72 R$ 4,65 R$ 25,58 

VALOR TOTAL R$ 15.612,57 

111arlan9e S. Laranjeira 
Engenheira Civil 

CREAIMA 111861696-0 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CN17.1 (MF) 06.157 846/01101-16 

As Dcp  La  Roque. 1229- Centro 

Amarante do Maranhão - MA 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

OBRA: Reforma de uma ponte de madeira de 8,00 m de comprimento 

LOCAL: Ponte do Brejo Grande do Leite (UTM 0301285; 9398301) 

MUNICIPIO: Amarante do Maranhão - MA 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI 03/2021 DESONERADO, SICRO 10/2020 DESONERADO  

SDI: 25,00% 

ITEM  REF COD DEKKO()  DOS SERV1ÇOS UNO  QUART. UNIT. UNIT.  COM  SDI  TOTAL 

1.0 SERVIÇOS  !MOMS  R$ 6.197,14 

1.1 SINAPI 93206 Instalação do Canteiro - Barracão da obra m' 5,00 R$ 842,35 R$ 1.052,94 R$ 5.264,69 

1.2 SINAPI 74209/001 Placa indicativa de obra m' 2,00 R$ 275,98 R$ 344,98 R$ 689,95 

1.3 SINAPI 73859/002 Roçagem de 50 m picada  lado e limpeza do canal m' 200,00 R$ 0,97 R$ 1,21 R$ 242,50 

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 10.149,30 

2.1 SINAPI 
94965 + 

92873 

Concreto - para saias de proteção, fcloi25 Mpa , incluindo preparo, 

lançamento com baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m' 6,00 R$ 498,32 R$ 622,90 R$ 3.737,40 

2.2 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 360,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 4.783,50 

2.3 SINAPI 90997 Forma tábua para concreto em estruturas m2 33,00 R$ 15,34 R$ 19,18 R$ 632,78 

2.4 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre contenção de ponte m' 25,00 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 995,63 

3.0 ESTRUTURA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS R$ 19.309,00 

3.1 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de longarina em madeira 

(0,3000,20), tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, 

parafusos e pintura imunizante 

m 0,96 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 

3.2 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de balancins (0,30x0,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,24 R$ 4000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.200,00 

3.3 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de transversinas (0,30x0,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,08 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 384,00 

3.4 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de passa rodas (0,05x0,40), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,32 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.600,00 

3.5 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda rodas (0,10x0,10), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,16 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 800,00 

3.6 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de contraventamento (0,10x0,03), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,23 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.125,00 

3.7 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de tabuado (0,30x0,05), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,28 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.400,00 

3.8 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda corpo, tipo maçaranduba, 

angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e pintura imunizante 
m' 0,60 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 

4.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 3.634,60 

4.1 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre cabeça de ponte m' 20,00 R$ 31,86 R$ 39,83 5$ 796,50 

4.2 SINAPI 
94965 + 

92873 
Proteção de ponte em piso de concreto, para acesso m' 2,00 R$ 497,44 R$ 621,80 R$ 1.243,60 

4.3 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 120,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 1.594,50 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ ma 
5.1 SINAPI 5213465 Fornecimento e instalação de placa de advertência e sinalização - ponte und 2,00 R$ 312,48 R$ 390,60 R$ 781,20 

5.2 SICRO 4915672 Limpeza final de ponte m 8,00 R$ 3,72 R$ 4,65 R$ 37,20 

VALOR TOTAL R$ 40.108,44 

1(11ACIllge 
S. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO  

CNN  (MF) 06 157.846/0001-16 

AN Dcp.  La  Roque, 1229- Centro 

Amarantc do Maranhão - MA 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE 5,00m DE COMPRIMENTO 

LOCAL: Ponte do Jardim Planalto (UTM 3055960; 93839852) 

MUNICIPIO: Amarante do Maranhão - MA 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI 03/2021 DESONERADO, SICRO 10/2020 DESONERADO 

BOI: 25,00% 

ITEM  REF COD  DESCRICAO 005 SERV1ÇOS UNO  QUART. UNIT. UNIT.  COM  BDI TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 7.231,36 

1.1 SINAPI 100305 Projeto Executivo de Engenharia H 11,00 R$ 81,83 R$ 102,29 R$ 1.125,16 

1.2 SINAPI 93206 Instalação do Canteiro - Barracão da obra rn' 5,00 R$ 842,35 R$ 1.052,94 R$ 5.264,69 

1.2 SINAPI 74209/001 Placa indicativa de obra rn' 2,00 R$ 275,98 R$ 344,98 R$ 689,95 

1.3 SINAPI 73859/002 Roçagem de 50 m picada  lado e limpeza do canal m0  125,00 RS 0,97 R$ 1,21 R$ 151,56 

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 16.647,57 

2.1 SICRO 6817809 Corpo BSCC - seção 1,5x1,5m, para base da ponte m 8,00 R$ 606,77 R$ 758,46 R$ 6.067,70 

2.2 SINAPI 
94965 -I- 

92873 

Concreto - para sapatas, fck=25 Mpa , incluindo preparo, lançamento com 

baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m' 8,49 R$ 498,32 R$ 622,90 R$ 5.288,77 

2.3 SINAPI 
94965 I- 

92873 

Concreto- para saias de proteção, fck=25 Mpa , incluindo preparo, 

lançamento com baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m' 3,00 R$ 498,32 R$ 622,90 R$ 1.868,70 

2.4 SINAPI 92793  Ago  CA-50 usado em estrutura de concreto kg 150,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 1.993,13 

2.5 SINAPI 90997 Forma tábua para concreto em estruturas m2 33,00 R$ 15,34 R$ 19,18 R$ 632,78 

2.6 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre contenção de ponte rn0  20,00 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 796,50 

3.0 ESTRUTURA DE MADEIRA E ACESS6MOS R$ 35.650,00 

3.1 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de estaca em madeira (0,30 x 0,30), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

rn5  1,62 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 8.100,00 

3.2 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de pilar em madeira (0,20 x 0,25), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,20 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 

3.3 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de longarina em madeira 

(0,3000,20), tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos,  

parafusos e pintura imunizante 

re  0,96 11$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 

3.4 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de balancins (0,3000,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,72 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 3.600,00 

3.5 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de transversinas (0,3000,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m5  0,24 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.200,00 

3.6 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de passa rodas (0,05x0,40), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m5  0,32 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.600,00 

3.7 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda rodas (0,10x0,10), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m5  0,16 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 800,00 

3S Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de contraventamento (0,1000,03), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

rn' 0,18 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 900,00 

3.9 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de tabuado (0,3000,05), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,60 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 8.000,00 

3.10 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda corpo, tipo maçaranduba, 

angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e pintura imunizante 
m

5 
0,13 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 650,00 

4.0 PAVIMENTAÇÃO RS 1.802,21 

4.1 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre cabeça de ponte m5  19,42 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 773,27 

4.2 SINAPI 
94965 , 

92873  
Proteção de ponte em piso de concreto, para acesso m' 0,80 R$ 497,44 R$ 621,80 R$ 497,44 

4.3 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 40,00 RS 10,63 R$ 13,29 R$ 531,50  

SA  SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 806,78 

5.1 SINAPI 5213465 Fornecimento e instalação de placa de advertência e sinalização - ponte und 2,00 R$ 312,48 R$ 390,60 R$ 781,20 

5.2 SICRO 4915672 Limpeza final de ponte m 5,50 R$ 3,72 R$ 4,65 R$ 25,58 

VALOR TOTAL R$ 62.137,92 

1.civ‘ctitge S. Lal'alljeiN 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
CNP.1 NE) 116I57.846/000I-I6 

As Dep.  La  Roque. 1229 - Centro 

Amarante do  Maranhao  - MA 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE 7,30m DE COMPRIMENTO 

LOCAL: Ponte do Buriti/Criolin (UTNI 3010220; 93756710) 

MUNICIPIO: Amarante do  Maranhao  - MA 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI 03/2021 DESONERADO, SICRO 10/2020 DESONERADO  

SDI: 25,00% 

ITEM  REF COD  DESCRIO0 DOS SERV1ÇOS UNO QUANT.  UNIT. UNIT.  COM  BDI TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 8.017,09 

1.1 SINAPI 100305 Projeto Executivo de Engenharia H 18,00 R$ 81,83 g$ 102,29 9$ 1.841,18 

1.2 SINAPI 93206 Instalação do Canteiro - Barracão da obra rn.2 5,00 R$ 842,35 R$ 1.052,94 RS 5.264,69 

1.2 SINAPI 74209/001 Placa indicativa de obra rn' 2,00 R$ 275,98 R$ 344,98 R$ 689,95 

1.3 SINAPI 73859/002 Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal m' 182,50 R$ 0,97 R$ 1,21 R$ 221,28 

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 19.912,55 

2.1 SICRO 6817809 Corpo BSCC - seção 1,501,5m, para base da ponte m 10,30 R$ 606,77 R$ 758,46 R$ 7.812,16 

2.2 SINAPI 
94965v 

92873 

Concreto - para sapatas, fck=25 Mpa , incluindo preparo, lançamento com 

baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m' 10,93 R$ 498,32 9$ 622,90 R$ 6.809,29 

2.3 SINAPI 
94965 + 

92873 

Concreto - para saias de proteção, fck=25 Mpa , incluindo preparo, 

lançamento com baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m 3,00 R$ 498,32 R$ 622,90 R$ 1.868,70 

24 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado  ens  estrutura de concreto kg 150,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 1.993,13 

2.5 SINAPI 90997 Forma tábua para concreto em estruturas m2 33,00 R$ 15,34 R$ 19,18 R$ 632,78 

2.6 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre contenção de ponte rn' 20,00 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 796,50 

3.0 ESTRUTURA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS R$ 35.650,00 

3.1 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de estaca em madeira (0,30 x 0,30), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,62 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 8.100,00 

3.2 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de pilar em madeira (0,200 0,25), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,20 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 

3.3 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de longarina em madeira 

(0,3000,20), tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos,  

parafusos e pintura imunizante 

in'  0,96 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 

3.4 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de balancins (0,304,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,72 R$ 4.000,00 5$ 5.000,00 R$ 3.600,00 

3.5 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de transversinas (0,30x0,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,24 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.200,00 

3.6 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de passa rodas (0,0500,40), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

In' 0,32 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.600,00 

3.7 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda rodas (0,1000,10), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,16 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 800,00 

3.8 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de contraventamento (0,1000,03), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m. 0,18 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 900,00 

3.9 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de tabuado (0,30x0,05), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,60 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 8.000,00 

3.10 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda corpo, tipo maçaranduba, 

angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e pintura imunizante 
m' 0,13 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 650,00 

4.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.802,21 

4.1 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre cabeça de ponte m' 19,42 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 773,27 

4.2 SINAPI 
95 + 

49673 928 
Proteção de ponte em piso de concreto, para acesso ris' 0,80 R$ 497,44 R$ 621,80 R$ 497,44 

4.3 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado  ern  estrutura de concreto kg 40,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 531,50 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 816,08 

5.1 SINAPI 5213465 Fornecimento e instalação de placa de advertência e sinalização - ponte  and  2,00 R$ 312,48 R$ 390,60 R$ 781,20 

5.2 SICRO 4915672 Limpeza final de ponte m 7,50 R$ 3,72 R$ 4,65 R$ 34,88 

VALOR TOTAL R$ 66.197,94 

larlange S. LaCillieil'u 
Engerte\ra C,N.\\ 

cREps 
•vv1861696-0 

cx 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
CNRI NE106.157.846/0001-16 

Av. Dep.  La  Roque. 1229- Centro 

Amarante do  Maranhao  - MA 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE 8,00m DE COMPRIMENTO 

LOCAL: Ponte do CocalIn/Buriti (UTM 3009860; 93705930) 

MUNICIPIO: Amarante do Maranhão - MA 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI 03/2021 DESONERADO, SICRO 10/2020 DESONERADO 

BOI: 25,00% 

ITEM  REF COD  DESCRIÇA0 DOS SERVIÇOS UNO  QUART. UNIT. UNIT.  COM  BD1 TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 8.242,89 

1.1 SINAPI 100305 Projeto Executivo de Engenharia H 20,00 R$ 81,83 R$ 102,29 R$ 2.045,75 

1.2 SINAPI 93206 Instalação do Canteiro - Barracão da obra m.  5,00 R$ 842,35 R$ 1.052,94 R$ 5.264,69 

1.2 SINAPI 74209/001 Placa indicativa de obra m. 2,00 R$ 275,98 R$ 344,98 R$ 689,95 

1.3 SINAPI 73859/002 Rocagem de 50 rn picada lado e limpeza do canal m. 200,00 R$ 0,97 R$ 1,21 R$ 242,50 

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 22.325,80 

2.1 SICRO 6817809 Corpo 85CC - seção 1,501,5m, para base da ponte m 12,00 R$ 606,77 R$ 758,46 R$ 9.101,55 

2.2 SINAPI 
94965 .1- 

92873 

Concreto - para sapatas, fck=25 Mpa , incluindo preparo, lançamento com 

baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m. 12,74 R$ 498,32 RS 622,90 R$ 7.933,15 

2.3 SINAPI 
94965. 

92873 

Concreto- para saias de proteção, fck=25 Mpa , incluindo preparo, 

lançamento com baldes, adensamento e cura. Inclusive transporte. 
m' 3,00 R$ 498,32 R$ 622,90 R$ 1.868,70 

2.4 SINAPI 92793  Ago  CA-50 usado em estrutura de concreto kg 150,00 R$ 10,63 R$ 13,29 R$ 1.993,13 

2.5 SINAPI 90997 Forma tábua para concreto em estruturas m2 33,00 R$ 15,34 R$ 19,18 R$ 632,78 

2.6 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre contenção de ponte m.  20,00 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 796,50 

3.0 ESTRUTURA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS R$ 35.650,00 

3.1 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de estaca em madeira (0,30v 0,30), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,62 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 RS 8.100,00 

3.2 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de pilar em madeira (0,200 0,25), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,20 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 

3.3 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de longarina em madeira 

(0,300,20), tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, 

parafusos e pintura imunizante 

m.  0,96 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 

34 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de balancins (0,3000,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m 0,72 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 3.600,00 

3.5 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de transversinas (0,3000,20), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,24 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.200,00 

3.6 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de passa rodas (0,0500,40), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,32 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.600,00 

3.7 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda rodas (0,1000,10), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m. 0,16 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 800,00 

3.8 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de contraventamento (0,100,03), 

tipo maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 0,18 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 900,00 

3.9 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de tabuado (0,300,05), tipo 

maçaranduba, angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e 

pintura imunizante 

m' 1,60 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 8.000,00 

3.10 Composição 
Fornecimento, transporte e instalação de guarda corpo, tipo maçaranduba,  

angelim ou equivalente, inclusive pregos, parafusos e pintura imunizante 
in  0,13 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 650,00 

4.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.802,21 

4.1 SINAPI 94319 Aterro apiloado sobre cabeça de ponte m' 19,42 R$ 31,86 R$ 39,83 R$ 773,27 

4.2 SINAPI 
94965 -I- 

92873  
Proteção de ponte em piso de concreto, para acesso m' 0,80 R$ 497,44 R$ 621,80 R$ 497,44 

4.3 SINAPI 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 40,00 R$ 10,63 RS 13,29 R$ 531,50 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 841,65 

5.1 SINAPI 5213465 Fornecimento e instalação de placa de advertáncia e sinalização - ponte u nd 2,00 R$ 312,48 R$ 390,60 R$ 781,20 

5.2 SICRO 4915672 Limpeza final de ponte m 13,00 R$ 3,72 R$ 4,65 R$ 60,45 

VALOR TOTAL 68.862,55 

IctiAcolge 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (ME) 06.157.846/0001-116 
Av. Dep.  La  Roque, 1229 - Centro 

Amarante do Maranhão - MA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Reforma e construção de pontes na zona rural do município de Amarante do  Maranhao-MA 
LOCAL: Zona Rural de Amarante do  Maranhao  - MA 
MUNICIPIO: Amarante do  Maranhao  - MA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 
SERVIÇOS A EXECUTAR 

MES - 1 MÊS -2 MÊS 3 
SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % 

1.0 REFORMAS 
2.2 1-Ponte Pifeiros - Purgas (UTM 0291161; 9397178) R$ 15.612,57 6,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
2.3 24-Ponte do Brejo Grande do Leite (UTM 0301285; 9398301) R$ 40.108,44 15,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
3.0 CONSTRUÇÃO 
3.1 3-Ponte do Jardim Planalto (UTM 3055960 93839852) R$ 62.137,92 24,57% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
3.2 4-Ponte do Buriti/Criolin (UTM 3010220 93756710) R$ 66.197,94 26,17% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
3.3 5-Ponte do Cocalin/Buriti (UTM 3009860 93705930) R$ 68.862,55 27,23% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

TOTAL R$ 252.919,42 100,0% 
22,03% 38,98% 38,98% 

R$ 55.721,01 R$ 98.599,20 R$ 98.599,20 

TOTAL ACUMULADO R$ 55.721,01 R$ 154.320,22 R$ 252.919,42 

Mariange S. Laranje la  
Engenheira  Civil 

CREAMA 111861696-0 
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ESTADO  DO  MARANHÃO 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE AMARANTE DO  MARANHÃO  

CN17.1 IMF) 06.157.846/0001-16 

Ay. Dep. La Roque. 229-1 Centro 

Amarante do Maranhao - MA  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

Fornecimento, transporte e Instalação de  pep  de madeira, tfpo maçaranduba, angelfm ou equivalente, inclusive pregos, paratusos e pintura 
3.0 Und: m3 

imunizante  

REF  CÓDIGO Equipamento Unidade Coeficiente % Produção % Improdinlo VI Produção Vi Improdução Parcial 

SICRO E9508 Caminhão Carrocena :  Mercedes Benz  : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t H 0,132 1 0 145,411 45,021 R$ 19,13 

SICRO E9117 Carregadeira de Pneus -  Caterpillar  : 924H - 1,80 rW H 0,500 1,5 0 192,6802 86,2652 R$ 96,34 

SICRO E9502 Bate-Estacas Magano IM  -1450 PM/E - de gravidade para 3.500 a 4000 kg H 0,500 1 0 213,3176 100,2683 RS 106,66 

Total Equipametos R$ 125,79  

REF  CÓDIGO MateniaiseAtMdade5 Mmolflarafl Unidade CoefltIefsi K Valor unitario Total  Partial  

SINAPI 20209 Madeira lei nativa / regional serrada aparelhada  on'  1,100 1 2720,655 2720,655 85 2.992,72 

SICRO M1078 Parafuso 1/2" x 5"  corn  porca und 128,219 1 2,68 2,68 R$ 343,63 

SICRO M1205 Pregos de ferro 18,30 kg 1,830 1 7,85 7,85 RS 14,36 

INCRA A 012 Pintura imunizante para madeira, duas demãos  on'  3,629 1 23,06 23,06 R$ 83,70 

Total  Mk  de obra R$ 3.434,41 

RE C60160 blão de Obra n e K Valor unitario Encargos Total  Partial  

SICRO P9808 Carpinteiro H 4,000 1 7,5923 182,81% 21,47178363 R$ 85,89 

SICRO P9824 Servente H 11,000 1 5,3189 210,67% 16,52422663 85 181,77 

SICRO P9824 Ajudante H 9,000 1 5,3189 210,67% 16,52422663 85 148,72 

SICRO P9869 Encarregado de ponte H 0,500 1 22,62617727 107,12% 46,86333837 R$ 23,43 

Total Mão de obra RS 439,80 

ill,4arlange Santos Laranjeira 

Engenheira Civil 

CONFEA: 1118616960 
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mieomiwo. 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (MF) 06.157.846/0001-116 

Av. Dep.  La  Roque, 1229 - Centro 

Amarante do  Maranhao  - MA 

BDI 
OBRA: Reforma e construção de pontes na zona rural do município de Amarante do Maranhão-MA 

LOCAL: Zona Rural de Amarante do Maranhão - MA 

MUNICÍPIO: Amarante do Maranhão - MA 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERENCIA -  % Taxas Adotadas 

- % MÍNIMO MAXIMO MEDIO 

Taxa de seguros + Garantia (*) 0,80 1,00 0,80 0,95 

Risco 0,97 1,27 1,27 1,17 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,20 

Administração Central 3,00 5,50 4,00 4,50 

Lucro 6,16 8,96 7,40 7,45 

Tributos (sorna dos itens abaixo) 7,25 7,25 7,25 7,25 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

CPRB 2,00 2,00 2,00 2,00 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

ISS (**) (***) 1,60 1,60 1,60 1,60 

TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00 

Fonte da composição, valores de referência e formula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

  

( 

(I + AC / 100)(1 + DF /100)(1 + R /100)(1 + L /100)  

1 ( ) 
100 

  

BDI = 

 

1 x100  

 

    

    

     

Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

TO  nil)  
Marlange Santos Laranjeira 

Engenheira Civil 

CONFEA: 1118616960 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (MF) 06.157.846/0001-116 
Av. Dep.  La  Roque, 1229- Centro 

Amarante do Maranhão - MA 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 

OBRA: Reforma e construção de pontes na zona rural do município de Amarante do Maranhão-MA 

LOCAL: Zona Rural de Amarante do Maranhão - MA 
MUNICÍPIO: Amarante do Maranhão - MA  

COD  DESCRIÇÃO HORA % MES % 

    

A GRUPO A 

Al INSS 0,00 0,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0.60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

TOTAL 17,80 17,80 

B GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

B2 Feriados 3,95 0,00 

B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,67 

64 130  Salário 10,70 8,33 

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,71 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,46 0,00 

138 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 14,04 10,93 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 49,80 20,66 

C GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,44 3,46 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 

C3 Férias Indenizadas 0,00 0,00 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94 3,07 

C5 Indenização Adicional 0,37 0,29 

TOTAL 8,85 6,90 

D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,86 3,68 

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,37 0,29 

TOTAL 9,23 3,97 

Horista = 85,68% 
Mensalista = 49,33% 

A+B+C+D 

Alariange S. Laranjeira 
Engenheira Civil 

CREA/MA 111861696-0 
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