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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20220572752 

INICIAL 

 1. Responsável Técnico  

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1118616960 

Registro: 111977MA 

- Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

2. Dados do Contrato  

Contratante: MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

AVENIDA DEP LA ROQUE 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 423.186,72 

Ação Institucional: Outros 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

N°: 1229 

CEP: 65923000 

3. Dados da Obra/Serviço  

AVENIDA DEP LA ROQUE 

Complemento: 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO 

Data de Inicio: 27/09/2022 Previsão de término: 24/11/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO 

N°: 1229 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65923000 

Coordenadas Geográficas: -5.566936, -46.744009 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

4. Atividade Técnica  

14- Elaboração Quantidade Unidade 

81 - Projeto Arquitetônico> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - 17.189,00 m' 
DE ALVENARIA 
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 17.189,00 m' 
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO COM AREA DE 17.189,00 M' 
LOCALIZADO NA RUA NICOLAU DINO -CENTRO. 

 6. Declarações  

- Cláusula Compromissoria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

7. Entidade de Classe 

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

v,ARt O4(*SAN7C-5 

WP, OS, ./4222340 

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA - CPF: 051.482.223-60 

data MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

9. Informações  

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sue do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 04/10/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8304173046 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z27x8 
Impresso em 04/10/2022 às 11:17:50 por: , ip: 177.125.21.12 

www.creama.org.br 

Tel: (98) 2106-8300 

faleconosco@creama.org.br 

Fax (98) 2106-8300 
CREA-MA UCernelha Regonal ae Engenmr 

e AgronorNa do Estado do 
Maranhão 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (MF) 06.157.846/0001-16 

Av. Dep. La Roque, 1229 - Centro 

Amarante do Maranhão - MA 

BDI 
OBRA:REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - % MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO 

Taxa de seguros + Garantia (*) 0,80 1,00 0,80 0,70 

Risco 0,97 1,27 1,27 0,90 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,80 

Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,42 

Lucro 6,16 8,96 7,40 5,50 

Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 9,75 9,75 10,65 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

ISS 1•1(**•) 1,60 1,60 1,60 2,50 

TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 
( 

BDI = 
(1 + AC/ 100)(1 + DF / 1 00X1 + R / 100X1 + L / 100) 

1 ( ) 
100 

1 x100 

Onde: 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
I = taxa de tributos; 
L = taxa de lucro. 
Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**) - A taxa de 155 foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de 155 desde que previsto na legislação municipal. 

MARLANGE SANTOS 
LARANJEIRA:05148222360 

Assinado dr tonna thsaltal por 
N1A.RLANGE SANTOS 
LARANJEIRA85148222360 
Dados 2021.17 05 14 21218 -0380* 

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA 

111861696-0 CREA MA 

ENGENHEIRO CIVIL 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (ME) 06.157.846/0001-16 

Av. Dep. La Roque, 1229- Centro 
Amarante do Maranhão - MA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA:REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 
SERVIÇOS A EXECUTAR 

MÊS -1 MÊS .2 MÊS -3 MÊS -4 

SIMPL.% ACUM. % SIMPL% ACUM. % SIMPL% ACUM. % SIMPL% ACUM. % 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 94.952,94 22,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
2.0 MURO EXTERNO 
2.1 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 9.836,90 2,32% 60,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
2.2 ESTRUTURA R$ 118.995,54 28,12% 0,00% 75,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 
2.3 PAREDES REVESTIMENTO R$ 154.720,25 36,56% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
2.4 PINTURA R$ 29.762,09 7,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
3.0 PASSARELA COBERTA 
3.1 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 362,48 0,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
3.2 ESTRUTURA R$ 5.061,50 1,20% 0,00% 75,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 
3.3 COBERTURA R$ 3.296,47 0,78% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
3.4 PAVIMENTAÇÃO R$ 2.091,91 0,49% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
3.5 ESQUADRIAS R$ 3.605,06 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
3.6 PINTURA R$ 474,55 0,11% 100,00% 
4.0 DIVERSOS R$ 27,02 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL R$ 423.186 72 , , 100 0% 23,92% 22,92% 26,88% 26,28% 
R$ 101.217,56 R$ 96.977,54 R$ 113.762,76 R$ 111.228,85 

TOTAL ACUMULADO R$ 101.217,56 R$ 198.195,10 R$ 311.957,87 R$ 423.186,72 

Aninado de Nona dotal por 
MARLANGE SANTOS MAPLANGE SANTOS 

LARANJEIRA:05148222360  

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA 
111861696-0 CREA MA 
ENGENHEIRO CIVIL 



_ 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
CNPJ (MF) 06.157.846/0001-16 

Av. Dep. La Roque, 1229- Centro 
Amarante do Maranhão - MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: AGOSTO/2022 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 027 BDI ADOTADO: 25,00% 

ITEM 
REF - 
SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

TOTAL 

1.1 
SEINFRA 

C4541 
Placa indicativa da obra m2 6,00 R$ 348,79 R$ 435,99 R$ 2.615,93 

1.2 98524 Capina e limpeza manual de terreno m2 17189 00 R$ 2,05 R$ 2,56 R$ 44.046,81 
1.4 100305 Administração local de obra H 128,00 R$ 89,86 R$ 112,33 R$ 14.377,60 
1.5 

2.1 

99059 Loca ão convencional de obras com .abaritos 

MOVIMENTOS DE TERRA 

m 527,72 R$ 51,41 R$ 64,26 R$ 

Rb 

33.912,61 

9.836,90 

2.1.1 93358 Escavação manual de valas altura até 2,00m m3 89,81 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 6.425,99 

2.1.2 101616 Regularização de superfície escavada m2 274,77 R$ 4,26 R$ 5,33 R$ 1.463,12 

2.1.3 96995 Reaterro apiloado de valas m3 44,91 R$ 34,70 R$ 43,38 R$ 1.947,78 

2.2 ESTRUTURA R$ 118.995,54 

2.2.1 95240 Lastro de concreto, espessura 3cm m2 274,77 R$ 15,74 R$ 19,68 R$ 5.406,00 

2.2.2 101166 Alvenaria de embasamento m3 62,52 R$ 555,17 R$ 693,96 R$ 43.384,45 

2.2.3 94964 Concreto estrutural 20 Mpa m3 15,84 R$ 448,16 R$ 560,20 R$ 8.873,57 

2.2.4 103670 Lançamento de concreto m3 15,84 R$ 201,12 R$ 251,40 R$ 3.982,18 
2.2.5 92767 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 1108,80 R$ 15,25 R$ 19,06 R$ 21.136,50 
2.2.6 92800 Aço CA-60 usado em estrutura de concreto kg 316,80 R$ 11,21 R$ 14,01 R$ 4.439,16 
2.2.7 92413 Forma tábua para concreto em estruturas m2 102.96 R$ 109,57 R$ 136,96 R$ 14.101,66 
2.2.8 98557 Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 395.79 R$ 35,72 R$ 44,65 R$ 17.672,02 
2.3 PAREDES E REVESTIMENTOS R$ 154.720,25 

2 3 1 103328 
Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x19x19 cm, 
inclusive argamassa de assentamento 

m2 897,12 R$ 70,69 R$ 88,36 R$ 79.272,12 

2.3.2 87878 
Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira 
traço 1:3 

m2 1794,25 R$ 3,95 R$ 4,94 R$ 8.859,10 

2 3 3 87529 
Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 
2,5cm 

m2 1794,25 R$ 29,69 R$ 37,11 R$ 66.589,03 

2.4 PINTURA R$ 29.762,09 

2 4.1 

3.1 

95626 
Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e 
externas duas demãos 

MOVIMENTOS DE TERRA 

1794,25 R$ 13,27 R$ 16,59 R$ 

RE 

29.762,09 

362,48 
3.1.1 93358 Escavação manual de valas altura até 2,00m m3 3,25 R$ 57,24 R$ 71,55 R$ 232,39 
3.1.2 101616 Regularização de superfície escavada m2 11,20 R$ 4,26 R$ 5,33 R$ 59,64 
3.1.3 96995 Reaterro apiloado de valas m3 1,62 R$ 34,70 R$ 43,38 R$ 70,44 
3.2 ESTRUTURA R$ 5.061,50 

3.2.1 95240 Lastro de concreto, espessura 3cm m2 11,20 R$ 15,74 R$ 19,68 R$ 220,36 
3.2.2 101166 Alvenaria de embasamento m3 2,27 R$ 555,17 R$ 693,96 R$ 1.577.79 
3.2.3 94964 Concreto estrutural 20 Mpa m3 0,82 R$ 448,16 R$ 560,20 R$ 459,36 
3.2.4 92800 Lançamento de concreto m3 0,82 R$ 201,12 R$ 251,40 R$ 206,15 
3.2.5 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 57,40 R$ 15,25 R$ 19,06 R$ 1.094,19 
3.2.6 92800 Aço CA-60 usado em estrutura de concreto kg 16,40 R$ 11,21 R$ 14,01 R$ 229,81 
3.2.7 92413 Forma tábua para concreto em estruturas m2 5,33 R$ 109,57 R$ 136,96 R$ 730,01 
3.2.8 98557 Pintura impermeabilizante em viga baldrame m2 12,18 R$ 35,72 R$ 44,65 R$ 543,84 
3.3 COBERTURA R$ 3.296,47 

3.3.1 94445 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com 
até 2 águas incluso transporte vertical 

m2 20,07 R$ 38,96 R$ 48,70 R$ 977,51 

3.3.2 94222 Cumeeira tipo plan, inclusive emboçamento m 5,00 R$ 40,03 R$ 50,04 R$ 250,19 

3.3.3 92539 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 
telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou 
de concreto, incluso transporte vertical 

m2 21,48 R$ 77,06 R$ 96,33 R$ 2.068,78 

3.4 PAVIMENTAÇÃO R$ 2.091,91 

3.4.1 94319 Aterro interno apiloado com material de empréstimo m3 10,81 R$ 89,87 R$ 112,34 R$ 1.214,14 
3.4.2 87642 Contrapiso traço 14, espessura 4cm m2 15,44 R$ 45,48 R$ 56,85 R$ 877,76 
3.5 ESQUADRIAS R$ 3.605,06 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CNPJ (MF) 06.157.846/0001-16 
Av. Dep. La Roque, 1229 - Centro 

Amarante do Maranhão - MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA:REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: AGOSTO/2022 - DESONERADO, SEINFRA VERSÃO 027 BDI ADOTADO: 25,00% 

ITEM REF - 
SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

TOTAL 

3.5.1 
SEINFRA 

C3659 
Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e 
dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético 

m2 7,50 R$ 384,54 R$ 480,68 R$ 3.605.06 

3.6 PINTURA R$ 474,55 
3.6.1 102491 Pintura acrílica para piso (calçadas) m2 15,44 R$ 15,87 R$ 19,84 R$ 306,29 
3.6.2 102218 Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos m2 10,50 R$ 12,82 R$ 16,03 R$ 168,26 
4.0 
4.1 

', . 
99803 Limpeza geral m2 15,44 R$ 1,40 R$ 1,75 

27 02 
R$ 27,02 

VALOR TOTAL R$ 423.186,72 

MARLANGE SANTOS lomue ch,u1 

LARANJEIRA:05148222360

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA 
111861696-0 CREA MA 

ENGENHEIRO CIVIL 
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CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

FACHADA PRINCIPAL 
SEM ESCALA 

TELHADO COM TELHA 
PIAM INCLINAÇÃO 30% 

VISTA FRONTAL 
SEM ESCALA 

PLANTA DE COBERTURA 
SEM ESCALA 

101 17 

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

MARL ANGE SANTOS 
LA ANJLIR A 051482223M) 

Nem 20J , '? .411N,R.

PROJETO: 

ARQUITETÕNICO 
DESTINAÇÃO 

PROJETO DE REFORMA 

ENDEREÇO DA OBRA: 
RUA NICOLAU DINO - CENTRO 

ESCALA: SEM/ESC 

ÁREAS: 

17.199,00 

PROJETO: 

PROPRIETÁRIO (A) 

coNTE000 
• FACHADA PRINCIPAL 
• VISTA FRONTAL 
• PLANTA DE COBERTURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
CPF:06.157.846/0001-16 

UNIDADE: m. DATA: SETEMBRO/2022 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA 
ART:111977MA 

PRANCHA 

02/02 
FORMATO A3 = 420x297mm 


