

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
 Pregão Eletrônico - 020/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/07/2025 22:30	09/07/2025 23:59	18/07/2025 23:59	23/07/2025 08:00	23/07/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA	R\$ 5.520.456,61	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/07/2025 - 22:26	Edital_Pregão_020.2025.pdf
08/07/2025 - 22:27	05 - Termo de Refere&#770.ncia 020.2025.pdf
08/07/2025 - 22:27	projeto.rar
29/07/2025 - 08:28	PARECER TÉCNICO - S C RAMOS.pdf
30/07/2025 - 15:07	PARECER TÉCNICO - EXQ-LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA.pdf
07/08/2025 - 15:51	PARECER TÉCNICO 2 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA.pdf
11/08/2025 - 10:58	PARECER TÉCNICO - ROCHA & ROCHA LTDA.pdf
15/08/2025 - 15:28	PARECER TÉCNICO - FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.pdf
18/08/2025 - 14:35	PARECER TÉCNICO - FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - DILIGÊNCIA.pdf
21/08/2025 - 14:04	PARECER TÉCNICO - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.pdf
27/08/2025 - 11:44	PARECER TÉCNICO - CONSTRUTORA TRIANGULAR.pdf
17/03/2026 - 08:08	PARECER TÉCNICO RECURSOS PE 020.2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/07/2025 - 11:37:52	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
23/07/2025 - 13:36:30		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 08:29:59	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 020/2025.
29/07/2025 - 09:40:25		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 15:11:56	Documentos solicitados para o processo 020/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
30/07/2025 - 17:09:03		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:52:41	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 020/2025.
07/08/2025 - 17:36:00		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/08/2025 - 10:59:54	Documentos solicitados para o processo 020/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2025.
14/08/2025 - 10:58:11	Envio de Propostas Readequadas	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
14/08/2025 - 12:52:02		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 020/2025.
15/08/2025 - 15:30:40	Documentos solicitados para o processo 020/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2025.
15/08/2025 - 16:27:51		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.
19/08/2025 - 11:14:34	Envio de Propostas Readequadas	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
19/08/2025 - 11:37:30		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 020/2025.
25/08/2025 - 15:30:25	Envio de Propostas Readequadas	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
25/08/2025 - 16:10:19		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 020/2025.
29/08/2025 - 08:06:49	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
29/08/2025 - 08:27:12		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.
04/09/2025 - 11:01:45	Negociação aberta para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	N/C	N/C	4.140.342,36	1	4.140.342,36

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	19/07/2025 - 06:54:22	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Sim
W V EVANGELISTA DA SILVA LTDA	19.803.326/0001-85	21/07/2025 - 12:32:34	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,00	R\$ 5.520.456,00	Sim
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	07.424.217/0001-78	21/07/2025 - 13:13:16	N/C	N/C	1	R\$4.140.342,46	R\$ 4.140.342,46	Sim
CASTRO ROCHA LTDA	32.185.141/0001-12	21/07/2025 - 22:53:10	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Não
C F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVICOS LTDA	03.587.125/0001-58	22/07/2025 - 08:53:38			1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Não
STRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	03.835.152/0001-00	22/07/2025 - 11:33:03	N/C	N/C	1	R\$5.265.471,95	R\$ 5.265.471,95	Sim
S.C. ramos e Ramos	11.420.006/0001-34	22/07/2025 - 11:58:56	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Sim
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	03.405.089/0001-64	22/07/2025 - 14:03:26	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Sim
A E LIMA ARAUJO LTDA	05.302.510/0001-37	23/07/2025 - 07:00:28	N/C	N/C	1	R\$4.140.342,46	R\$ 4.140.342,46	Sim
Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli	85.489.078/0001-74	22/07/2025 - 14:23:59	N/C	N/C	1	R\$5.520.000,00	R\$ 5.520.000,00	Não
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	22/07/2025 - 15:29:18	N/C	N/C	1	R\$5.468.459,56	R\$ 5.468.459,56	Não
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	10.499.738/0001-07	22/07/2025 - 15:39:59	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Sim
AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	03.272.575/0001-51	22/07/2025 - 16:20:48	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$5.450.000,00	R\$ 5.450.000,00	Não
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUÇOES EIRELI	22.346.772/0001-12	22/07/2025 - 16:28:05	N/C	N/C	1	R\$4.140.342,45	R\$ 4.140.342,45	Não
LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	03.143.714/0002-28	22/07/2025 - 20:39:11	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Sim
FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	04.792.477/0001-08	22/07/2025 - 21:11:12	N/C	N/C	1	R\$5.300.000,00	R\$ 5.300.000,00	Não
VitoriaLuz Construções LTDA	01.921.499/0001-32	22/07/2025 - 22:33:56	N/C	N/C	1	R\$5.520.456,61	R\$ 5.520.456,61	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli	85.489.078/0001-74	120 dias
S.C. ramos e Ramos	11.420.006/0001-34	60 dias
W V EVANGELISTA DA SILVA LTDA	19.803.326/0001-85	60 dias
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	10.499.738/0001-07	60 dias
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	60 dias
CASTRO ROCHA LTDA	32.185.141/0001-12	60 dias
FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	04.792.477/0001-08	190 dias
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUÇOES EIRELI	22.346.772/0001-12	120 dias
VitoriaLuz Construções LTDA	01.921.499/0001-32	120 dias
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	120 dias
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	07.424.217/0001-78	60 dias
LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	03.143.714/0002-28	60 dias
C F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVICOS LTDA	03.587.125/0001-58	60 dias



STRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	03.835.152/0001-00	65 dias
A E LIMA ARAUJO LTDA	05.302.510/0001-37	60 dias
AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	03.272.575/0001-51	60 dias
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	03.405.089/0001-64	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/07/2025 - 06:54:22	5.520.456,61 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
21/07/2025 - 12:32:34	5.520.456,00 (proposta)	19.803.326/0001-85 - W V EVANGELISTA DA SILVA LTDA	Válido
21/07/2025 - 13:13:16	4.140.342,46 (proposta)	07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	Válido
21/07/2025 - 22:53:10	5.520.456,61 (proposta)	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
22/07/2025 - 08:53:38	5.520.456,61 (proposta)	03.587.125/0001-58 - C F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVICOS LTDA	Válido
22/07/2025 - 11:33:03	5.265.471,95 (proposta)	03.835.152/0001-00 - STRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Válido
22/07/2025 - 11:58:56	5.520.456,61 (proposta)	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
22/07/2025 - 14:03:26	5.520.456,61 (proposta)	03.405.089/0001-64 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
22/07/2025 - 14:23:59	5.520.000,00 (proposta)	85.489.078/0001-74 - Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli	Válido
22/07/2025 - 15:29:18	5.468.459,56 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 21/08/2025 14:05:12
22/07/2025 - 15:39:59	5.520.456,61 (proposta)	10.499.738/0001-07 - SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	Válido
22/07/2025 - 16:20:48	5.450.000,00 (proposta)	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
22/07/2025 - 16:28:05	4.140.342,45 (proposta)	22.346.772/0001-12 - SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
22/07/2025 - 20:39:11	5.520.456,61 (proposta)	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
22/07/2025 - 21:11:12	5.300.000,00 (proposta)	04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 18/08/2025 14:36:14
22/07/2025 - 22:33:56	5.520.456,61 (proposta)	01.921.499/0001-32 - VitoriaLuz Construções LTDA	Válido
23/07/2025 - 07:00:28	4.140.342,46 (proposta)	05.302.510/0001-37 - A E LIMA ARAUJO LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:54:15	5.264.945,40	10.499.738/0001-07 - SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:54:33	5.250.000,00	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:54:36	5.249.475,00	10.499.738/0001-07 - SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:55:04	4.140.342,44	04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 18/08/2025 14:36:14
23/07/2025 - 09:55:14	4.858.001,82	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 21/08/2025 14:05:12
23/07/2025 - 09:55:22	5.245.000,00	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:55:23	5.244.475,50	10.499.738/0001-07 - SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:55:36	4.140.342,43	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08



23/07/2025 - 09:56:53	5.520.456,60	03.587.125/0001-58 - C F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVICOS LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:57:19	4.140.242,46	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 21/08/2025 14:05:12
23/07/2025 - 09:57:59	4.140.242,45	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 09:58:06	4.140.000,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 09:59:04	5.240.000,00	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:59:06	5.239.476,00	10.499.738/0001-07 - SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	Válido
23/07/2025 - 09:59:49	4.140.342,41	04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 18/08/2025 14:36:14
23/07/2025 - 10:00:10	4.140.100,00	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:00:49	5.220.000,00	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 10:00:51	5.219.478,00	10.499.738/0001-07 - SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	Válido
23/07/2025 - 10:01:12	4.140.242,44	04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 18/08/2025 14:36:14
23/07/2025 - 10:01:32	5.150.000,00	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 10:01:48	4.452.624,08	03.405.089/0001-64 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
23/07/2025 - 10:02:02	4.139.999,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:02:56	4.139.500,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:03:19	4.139.499,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:03:32	4.140.342,45	03.405.089/0001-64 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
23/07/2025 - 10:03:59	4.139.000,00	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:04:25	4.138.999,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:04:55	4.130.000,00	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:05:29	4.140.099,00	04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 18/08/2025 14:36:14
23/07/2025 - 10:05:30	4.129.999,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:05:52	4.129.900,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:06:27	4.129.899,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:07:04	4.129.850,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:07:26	4.129.849,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:08:09	4.129.800,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:08:54	4.129.799,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:09:39	4.129.700,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:09:59	4.129.699,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:10:29	4.129.600,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50



23/07/2025 - 10:11:11	4.129.599,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:12:03	4.129.550,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:12:35	4.129.549,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:13:00	4.100.000,00	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:14:01	4.099.999,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:14:08	4.090.500,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:14:41	4.090.499,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:14:44	4.000.000,00	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:15:21	3.999.900,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:16:30	3.999.899,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:16:54	4.740.342,46	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 10:17:42	3.999.890,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:18:10	3.999.889,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:19:01	4.740.023,53	03.272.575/0001-51 - AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Válido
23/07/2025 - 10:19:12	3.999.880,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:19:40	3.999.879,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:20:14	3.999.870,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:20:32	3.999.869,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:21:49	3.900.000,00	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:21:55	3.999.860,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:22:21	3.899.999,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:23:51	3.899.990,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:24:28	3.899.989,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:25:05	3.846.840,86	32.185.141/0001-12 - CASTRO ROCHA LTDA	Cancelado - CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL 13/08/2025 15:28:09
23/07/2025 - 10:25:50	3.846.840,85	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:26:15	3.846.800,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:26:58	3.846.799,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:27:56	3.846.790,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:28:20	3.846.789,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:29:33	3.846.780,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:30:09	3.846.779,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08



23/07/2025 - 10:30:30	3.846.779,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:31:00	3.846.778,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:31:49	3.846.778,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:32:29	3.846.777,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:33:38	3.846.777,90	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:33:55	3.846.777,89	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:34:46	3.846.777,80	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:35:17	3.846.777,79	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:36:33	3.846.777,70	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:36:55	3.846.777,69	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:38:05	3.846.777,60	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:38:20	3.846.777,59	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:38:59	3.846.777,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:39:56	3.846.776,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:40:59	3.846.776,90	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:41:23	3.846.776,89	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:41:56	3.846.776,80	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:42:17	3.846.776,79	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:43:24	3.846.776,70	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:43:43	3.846.776,69	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:45:24	3.846.776,60	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:45:45	3.846.776,59	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:47:00	3.846.776,50	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:47:31	3.846.776,49	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:48:24	3.846.700,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:49:09	3.846.699,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:50:09	3.846.699,90	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:50:32	3.846.699,89	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:51:15	3.846.699,80	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:51:49	3.846.699,79	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:53:07	3.846.699,70	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50



23/07/2025 - 10:53:25	3.846.699,69	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:54:23	3.846.699,60	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:54:48	3.846.699,59	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:55:29	3.846.699,50	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:56:06	3.846.699,49	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:57:06	3.846.690,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:57:24	3.846.689,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:57:54	3.846.689,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:58:41	3.846.688,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 10:59:12	3.846.680,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 10:59:38	3.846.679,99	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:00:14	3.846.679,90	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:00:39	3.846.679,89	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:01:39	3.846.670,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:02:01	3.846.669,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:02:33	3.846.660,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:02:51	3.846.659,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:03:34	3.846.600,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:03:50	3.846.599,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:04:38	3.846.500,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:04:57	3.846.499,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:05:46	3.846.400,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:06:14	3.846.399,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:06:35	3.846.300,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:06:57	3.846.299,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 07/08/2025 15:52:08
23/07/2025 - 11:07:36	3.846.200,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
23/07/2025 - 11:08:01	2.846.199,00	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	Cancelado - 23/07/2025 11:11:34
23/07/2025 - 11:09:38	2.846.100,00	11.420.006/0001-34 - S.C. ramos e Ramos	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO 29/07/2025 08:28:50
21/08/2025 - 15:26:23	4.140.342,36	07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0001	30/07/2025 - 17:09:03	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	MEMORIAL DE EXEQUIBILIDADE.pdf
0001	15/08/2025 - 16:27:51	04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE - FGTECH.pdf
0001	29/08/2025 - 08:27:12	07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	HABILITAÇÃO CONSTRUTORA TRIANGULAR.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/08/2025 - 15:28:09	CASTRO ROCHA LTDA	32.185.141/0001-12	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
Desclassificação: CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL			
29/07/2025 - 08:28:50	S.C. ramos e Ramos	11.420.006/0001-34	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO			
07/08/2025 - 15:52:08	LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	03.143.714/0002-28	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO			
21/08/2025 - 14:05:12	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO			
18/08/2025 - 14:36:14	FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	04.792.477/0001-08	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/09/2025 - 14:27	10/09/2025 - 00:00	15/09/2025 - 00:00

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	27/08/2025 - 11:46:43	manifestamos intenção de recurso, sendo que os fatos e argumentos serão demonstrados em peça recursal. Nos termos do Acórdão nº 339/2010-Plenário, fica o pregoeiro associado a recomendação expressa de não rejeição da intenção de recurso promovida por licitante interessada.	Deferido
03405089000164 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	27/08/2025 - 11:49:43	Manifestamos interesse de Recursos	Deferido
05302510000137 - A E LIMA ARAUJO LTDA	27/08/2025 - 11:50:54	Serão apresentadas as razões no momento oportuno.	Deferido
04792477000108 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	27/08/2025 - 11:51:43	Solicito intenção de recurso, visto que não concordamos com nossa inabilitação, o que será TOTALMENTE provado em peça recursal de acordo com a lei.	Deferido
32185141000112 - CASTRO ROCHA LTDA	27/08/2025 - 12:02:32	Declaramos intenção de recurso contra a nossa inabilitação, contra a habilitação da empresa hora declarada vencedora.	Deferido



05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	04/09/2025 - 14:02:00	Manifestamos intenção de recurso, sendo que os fatos e argumentos serão demonstrados em peça recursal. Nos termos do Acórdão nº 339/2010-Plenário, fica o pregoeiro associado a recomendação expressa de não rejeição da intenção de recurso promovida por licitante interessada.	Deferido
05302510000137 - A E LIMA ARAUJO LTDA	04/09/2025 - 14:04:00	Manifestamos intenção de recurso.	Deferido
32185141000112 - CASTRO ROCHA LTDA	04/09/2025 - 14:17:59	Vimos declarar intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão de inabilitação no processo, por não ter apresentado as provas de exequibilidade dentro do prazo estabelecido. Alega-se que o prazo fornecido foi insuficiente para a quantidade de documentos exigidos e que, em decorrência disso, nossa empresa não conseguiu atender a todas as solicitações, devido à complexidade e volume de documentos. Adicionalmente, observamos que o processo licitatório enfrentou atrasos, com diversas inabilitações que não foram tratadas com a mesma rigidez que da hora declarada vencedora.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
05035581000110 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	09/09/2025 - 17:15:37	A empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.035.581/0001-10, vem, respeitosamente, à presença de V. S., por intermédio de seu representante legal, tempestivamente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO conforme anexo. Recurso e docs. - PE 020.2025 - Ilumiterra.pdf.	Aguardando Julgamento

Chat

Data	Apelido	Frase
23/07/2025 - 09:22:18	Pregoeiro	BOM DIA
23/07/2025 - 09:22:43	Pregoeiro	PASSAMOS À ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
23/07/2025 - 09:22:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/07/2025 - 09:49:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/07/2025 - 09:49:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/07/2025 - 09:49:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/07/2025 - 09:49:27	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/07/2025 - 09:49:45	Pregoeiro	PASSAMOS A FASE DE LANCES
23/07/2025 - 09:53:51	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, AO OFERTAREM SEUS LANCES, OBSERVEM BEM OS PREÇOS OFERTADOS, PARA QUE NÃO PREJUDIQUE NO DECORRER DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE SOFRA AS SANÇÕES PREVISTAS NO ATO CONVOCATÓRIO
23/07/2025 - 09:53:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 09:53:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2025 - 11:09:35	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2.846.199,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/07/2025 - 11:11:34	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2.846.199,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 11:11:38	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/07/2025 - 11:34:10	Sistema	O item 0001 teve como arrematante S.C. ramos e Ramos - ME com lance de R\$ 2.846.100,00.
23/07/2025 - 11:37:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor S.C. ramos e Ramos. O prazo de envio é até às 13:37 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 13:36:30	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
23/07/2025 - 18:40:57	Pregoeiro	SUSPENSO E FICARAR MARCADO PARA DIA 24/07/2025 AS 10:00HS
24/07/2025 - 10:04:32	Pregoeiro	BOM DIA
24/07/2025 - 10:24:12	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, A SESSÃO FICA SUSPENSA E A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA PARA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE A PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 29/07/2025, ÀS 08:00HS
29/07/2025 - 08:26:44	Pregoeiro	BOM DIA
29/07/2025 - 08:28:04	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - S C RAMOS.pdf) em 29/07/2025 às 08:28.
29/07/2025 - 08:28:50	Sistema	O fornecedor S.C. ramos e Ramos foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
29/07/2025 - 08:28:50	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO
29/07/2025 - 08:28:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA com lance de R\$ 3.846.299,00.



29/07/2025 - 08:29:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA. O prazo de envio é até às 10:29 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 09:40:25	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2025 - 14:24:45	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, A SESSÃO FICA SUSPensa E A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA PARA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE A PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 30/07/2025, ÀS 15:00HS
30/07/2025 - 15:05:24	Pregoeiro	BOA TARDE
30/07/2025 - 15:07:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - EXQ-LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA.pdf) em 30/07/2025 às 15:07.
30/07/2025 - 15:11:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:11:56	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE A EMPRESA LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA, APRESENTE AS COMPOSIÇÕES CITADAS NO PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL, O NÃO ENVIO ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL
30/07/2025 - 17:09:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 - 17:09:46	F. LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTD	Documentação Item 0001: Segue o Memorial de Exequibilidade, estamos a disposição para maiores esclarecimentos.
30/07/2025 - 18:46:26	Pregoeiro	ASSESSÃO FICA SUSPensa E AS DILIGÊNCIAS APRESENTADAS SERÁ ENCAMINHADA PARA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 01/08/2025, ÀS 10:00HS
06/08/2025 - 09:54:13	Pregoeiro	BOM DIA
06/08/2025 - 09:55:35	Pregoeiro	O PROCESSO NÃO FOI ABERTO NO DIA E HORÁRIO MARCADO, EM DECORRÊNCIA DE ESTARMOS AGUARDANDO O PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA, PORTANTO SERÁ REABERTO DIA 07/08/2025, ÀS 10:00HS
07/08/2025 - 10:15:45	Pregoeiro	BOM DIA
07/08/2025 - 15:49:18	Pregoeiro	BOA TARDE
07/08/2025 - 15:51:03	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 2 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA.pdf) em 07/08/2025 às 15:51.
07/08/2025 - 15:52:08	Sistema	O fornecedor LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/08/2025 - 15:52:08	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO
07/08/2025 - 15:52:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CASTRO ROCHA LTDA com lance de R\$ 3.846.840,86.
07/08/2025 - 15:52:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CASTRO ROCHA LTDA. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 17:36:00	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 07:55:56	Pregoeiro	BOM DIA
08/08/2025 - 07:57:16	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE, A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA PARA O SENHOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE E PARECERE TÉCNICO, REABRE DIA 11/08/2025, ÀS 10:30HS
11/08/2025 - 10:34:46	Pregoeiro	BOM DIA
11/08/2025 - 10:58:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - ROCHA & ROCHA LTDA.pdf) em 11/08/2025 às 10:58.
11/08/2025 - 10:59:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:59 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 10:59:54	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE A EMPRESA CASTRO ROCHA LTDA, APRESENTE AS COMPOSIÇÕES CITADAS NO PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL, O NÃO ENVIO ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL
11/08/2025 - 11:15:57	F. CASTRO ROCHA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia prezados, Prezados Senhores, Em atenção à solicitação para apresentação de provas de exequibilidade referente parecer, comunicada em 11/08 às 10:59, informamos que o prazo de 2 (duas) horas concedido para a entrega da documentação se mostra exiguo para a obtenção de todos os elementos necessários. Considerando que a comprovação de exequibilidade exige a coleta de cotações e documentos emitidos por fornecedores, cujos prazos de resposta variam conforme disponibilidade e operação comercial, solicitamos respeitosamente a prorrogação do prazo para entrega das referidas provas, de forma a garantir a apresentação completa e fidedigna dos dados solicitados. Acreditamos que tal medida assegurará a observância dos princípios da competitividade, ampla participação e isonomia, bem como evitará prejuízos à avaliação técnica e justa da proposta apresentada.
12/08/2025 - 08:50:14	Pregoeiro	BOM DIA
12/08/2025 - 08:51:03	Pregoeiro	COMUNICAMOS OS SENHORES, QUE A SESSÃO SERÁ REABERTA DIA 12/08/2025, ÀS 15:00HS
12/08/2025 - 15:16:32	Pregoeiro	BOA TARDE
12/08/2025 - 20:27:58	Pregoeiro	reabrimos a sessão dia 13/08/2025, às 14:00hs
13/08/2025 - 15:26:27	Pregoeiro	BOA TARDE
13/08/2025 - 15:27:40	Pregoeiro	Considerando que o prazo definido pelo edital para envio de proposta readequada, bem como quaisquer documentos complementares através de diligência será de 02 duas horas, considerando ainda que o prazo para cumprimento da diligência já foi regularmente concedido e inexistindo previsão legal para sucessivas prorrogações, indefere-se a reabertura de prazo, em observância aos princípios da eficiência, celeridade e segurança jurídica, prosseguindo-se com o feito nos termos dos autos.
13/08/2025 - 15:28:09	Sistema	O fornecedor CASTRO ROCHA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
13/08/2025 - 15:28:09	Sistema	Motivo: CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL
13/08/2025 - 15:28:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA com lance de R\$ 4.140.099,00.
13/08/2025 - 15:28:09	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
13/08/2025 - 15:28:56	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. foi definida pelo pregoeiro para 13/08/2025 às 15:48, encerrando às 15:53:00.




13/08/2025 - 15:53:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/08/2025 - 15:53:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/08/2025 - 16:02:30	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA foi definida pelo pregoeiro para 13/08/2025 às 16:22, encerrando às 16:27:00.
13/08/2025 - 16:03:25	Pregoeiro	APÓS O TÉRMINO DO TEMPO DE DESEMPATE A SESSÃO FICA SUSPensa, REABRE DIA 14/08/2025, ÀS 10:00HS
13/08/2025 - 16:27:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/08/2025 - 16:27:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor A E LIMA ARAUJO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/08/2025 - 10:31:24	Pregoeiro	BOM DIA
14/08/2025 - 10:31:41	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor A E LIMA ARAUJO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2025 às 10:51, encerrando às 10:56:00.
14/08/2025 - 10:56:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/08/2025 - 10:58:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. O prazo de envio é até às 12:58 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 12:52:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 18:28:36	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, A SESSÃO FICA SUSPensa E A PROPOSTA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA PARA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE A PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 15/08/2025, ÀS 13:00HS
15/08/2025 - 15:24:56	Pregoeiro	BOA TARDE
15/08/2025 - 15:28:42	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.pdf) em 15/08/2025 às 15:28.
15/08/2025 - 15:30:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:30:40	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE A EMPRESA FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, APRESENTE AS COMPOSIÇÕES CITADAS NO PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO, CONFORME ITEM 8.2 DO EDITAL. O NÃO ENVIO ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL
15/08/2025 - 16:27:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 09:04:59	Pregoeiro	BOM DIA
18/08/2025 - 09:07:01	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, A DILIGÊNCIA APRESENTADA SERÁ ENCAMINHADA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 19/08/2025, ÀS 14:30HS
18/08/2025 - 14:34:28	Pregoeiro	BOA TARDE
18/08/2025 - 14:35:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - DILIGÊNCIA.pdf) em 18/08/2025 às 14:35.
18/08/2025 - 14:36:14	Sistema	O fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 14:36:14	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO
18/08/2025 - 14:36:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA com lance de R\$ 4.140.242,46.
18/08/2025 - 14:36:14	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 14:36:35	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2025 às 14:56, encerrando às 15:01:00.
18/08/2025 - 15:01:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
18/08/2025 - 15:01:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
18/08/2025 - 15:48:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2025 às 16:08, encerrando às 16:13:00.
18/08/2025 - 16:13:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
18/08/2025 - 16:13:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor A E LIMA ARAUJO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
18/08/2025 - 16:15:49	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor A E LIMA ARAUJO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2025 às 16:35, encerrando às 16:40:00.
18/08/2025 - 16:40:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
18/08/2025 - 17:28:50	Pregoeiro	DEVIDO O HORÁRIO A SESSÃO SERÁ SUSPensa, REABRE DIA 19/08/2025, ÀS 10:00HS
19/08/2025 - 11:07:10	Pregoeiro	BOM DIA
19/08/2025 - 11:14:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 11:37:30	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 14:26:03	Pregoeiro	O PROCESSO SERÁ SUSPENSO E A PROPOSTA APRESENTADA ENCAMINHADA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 21/08/2025, ÀS 11:00HS
21/08/2025 - 11:22:13	Pregoeiro	BOM DIA
21/08/2025 - 11:54:56	Pregoeiro	SO FAREMOS O PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO DIA 21/08/2025, ÀS 14:00HS
21/08/2025 - 14:01:36	Pregoeiro	BOA TARDE




21/08/2025 - 14:04:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.pdf) em 21/08/2025 às 14:04.
21/08/2025 - 14:05:12	Sistema	O fornecedor ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 14:05:12	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO
21/08/2025 - 14:05:12	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 14:06:13	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 14:26.
21/08/2025 - 14:06:13	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 4.140.342,45 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/08/2025 às 14:26.
21/08/2025 - 14:26:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
21/08/2025 - 14:31:25	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
21/08/2025 - 14:31:26	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
21/08/2025 - 14:36:59	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 14:56, encerrando às 15:01:00.
21/08/2025 - 15:01:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
21/08/2025 - 15:01:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
21/08/2025 - 15:05:56	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 15:25, encerrando às 15:30:00.
21/08/2025 - 15:26:23	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 4.140.342,36.
21/08/2025 - 15:26:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA com lance R\$ 4.140.342,36.
21/08/2025 - 17:53:49	Pregoeiro	DEVIDO O HORÁRIO A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, REABRE DIA 25/08/2025, ÀS 15:00HS
25/08/2025 - 15:29:43	Pregoeiro	BOA TARDE
25/08/2025 - 15:30:25	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 16:10:19	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 18:41:08	Pregoeiro	O PROCESSO SERÁ SUSPENSO E A PROPOSTA APRESENTADA ENCAMINHADA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO, REABRE DIA 27/08/2025, ÀS 11:00HS
27/08/2025 - 11:06:43	Pregoeiro	BOM DIA
27/08/2025 - 11:44:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - CONSTRUTORA TRIANGULAR.pdf) em 27/08/2025 às 11:44.
27/08/2025 - 11:45:25	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/08/2025 - 11:45:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/08/2025 às 12:05.
27/08/2025 - 11:46:43	Sistema	O fornecedor ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 11:49:06	Sistema	O fornecedor SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUÇÕES EIRELI - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 11:49:43	Sistema	O fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 11:50:54	Sistema	O fornecedor A E LIMA ARAUJO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 11:51:43	Sistema	O fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 12:02:32	Sistema	O fornecedor CASTRO ROCHA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 17:19:28	Pregoeiro	SUSPENSO, REABRE DIA 29/08/2025, ÀS 08:00HS
29/08/2025 - 08:05:18	Pregoeiro	BOM DIA
29/08/2025 - 08:06:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:06 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 08:06:49	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, APRESENTAR OS DOCUMENTOS REFERENTE A HABILITAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 9.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, O NÃO ENVIO ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE, CONFORME ITEM 8.5 DO EDITAL
29/08/2025 - 08:27:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2025 - 11:24:08	Pregoeiro	SUSPENSO PARA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DO DOCUMENTOS APRESENTADOS, REABRE DIA 02/09/2025, ÀS 11:00HS
02/09/2025 - 11:07:08	Pregoeiro	Bom dia!
02/09/2025 - 20:05:47	Pregoeiro	REABRE DIA 04/09/2025, ÀS 11:HS
04/09/2025 - 11:00:38	Pregoeiro	BOM DIA
04/09/2025 - 11:01:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:21 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 11:01:45	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS MELHORES PREÇOS
04/09/2025 - 11:03:02	F. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	Negociação Item 0001: prezado senhor pregoeiro ja estamos no nosso menor valor
04/09/2025 - 12:21:00	Pregoeiro	SUSPENSO PARA ALMOÇO, REABRE DIA 04/09/2025, ÀS 13:30HS
04/09/2025 - 13:57:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA.
04/09/2025 - 13:57:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/09/2025 às 14:27.



04/09/2025 - 13:58:22	Sistema	O fornecedor SAVIRE'S ILUMINACAO E CONSTRUcoes EIRELI - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
04/09/2025 - 14:02:00	Sistema	O fornecedor ILUMITERRA CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/09/2025 - 14:04:00	Sistema	O fornecedor A E LIMA ARAUJO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/09/2025 - 14:17:59	Sistema	O fornecedor CASTRO ROCHA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:32	Sistema	Intenção: manifestamos intenção de recurso, sendo que os fatos e argumentos serão demonstrados em peça recursal. Nos termos do Acórdão nº 339/2010-Plenário, fica o pregoeiro associado a recomendação expressa de não rejeição da intenção de recurso promovida por licitante interessada.
04/09/2025 - 15:24:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:40	Sistema	Intenção: Manifestamos interesse de Recursos
04/09/2025 - 15:24:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:41	Sistema	Intenção: Serão apresentadas as razões no momento oportuno.
04/09/2025 - 15:24:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:42	Sistema	Intenção: Solicito intenção de recurso, visto que não concordamos com nossa inabilitação, o que será TOTALMENTE provado em peça recursal de acordo com a lei.
04/09/2025 - 15:24:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:43	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso contra a nossa inabilitação, contra a habilitação da empresa hora declarada vencedora.
04/09/2025 - 15:24:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:43	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, sendo que os fatos e argumentos serão demonstrados em peça recursal. Nos termos do Acórdão nº 339/2010-Plenário, fica o pregoeiro associado a recomendação expressa de não rejeição da intenção de recurso promovida por licitante interessada.
04/09/2025 - 15:24:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:50	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso.
04/09/2025 - 15:24:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/09/2025 - 15:24:55	Sistema	Intenção: Viemos declarar intenção de interpor recurso administrativo contra a decisão de inabilitação no processo, por não ter apresentado as provas de exequibilidade dentro do prazo estabelecido. Alega-se que o prazo fornecido foi insuficiente para a quantidade de documentos exigidos e que, em decorrência disso, nossa empresa não conseguiu atender a todas as solicitações, devido à complexidade e volume de documentos. Adicionalmente, observamos que o processo licitatório enfrentou atrasos, com diversas inabilitações que não foram tratadas com a mesma rigidez que da hora declarada vencedora.
04/09/2025 - 15:26:02	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 10/09/2025 às 00:00, com limite de contrarrazão para 15/09/2025 às 00:00.
09/09/2025 - 17:15:37	Sistema	O fornecedor ILUMITERRA CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
17/03/2026 - 08:08:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO. RECURSOS PE 020.2025.pdf) em 17/03/2026 às 08:08.
17/03/2026 - 08:09:51	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
17/03/2026 - 08:09:57	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


 VALDENILSON DE SOUSA COSTA
 Pregoeiro


 JORGE VIANA GOMES
 Apoio


 SURAMA MIRANDA SILVA
 Apoio

